

令和6年度発注予定業務（最適化）

南関東防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年2月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	厚木(6)施設最適化総合設計	海自厚木 航空基地	58ヶ月	<p>主な施設</p> <p>【海自厚木航空基地】</p> <p>建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倉庫新設(2階建 約1,200㎡)、(1階建 約7,700㎡) ・格納庫新設(1階建 約10,000㎡)、(2階建 約12,000㎡) ・隊舎新設(3階建 約2,300㎡)、(9階建 約6,600㎡) ・食厨新設(2階建 約3,800㎡) ・庁舎新設(6階建 約7,600㎡) ・庁舎新設(6階建 約7,700㎡)※ ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計17棟、計約700㎡ <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納庫改修(2階建 約4,700㎡)、(2階建 約4,900㎡)、(2階建 約8,900㎡)、(2階建 約11,000㎡) ・隊舎改修(4階建 約4,100㎡)、(6階建 約7,100㎡)、(6階建 約4,600㎡) ・体育館・プール改修(3階建 約4,300㎡) ・庁舎改修(5階建 約6,300㎡)、(3階建 約3,300㎡) ・整備場改修(1階建 約1,200㎡)、(3階建 約5,000㎡) ・倉庫改修(1階建 約6,300㎡) ・講堂改修(2階建 約1,900㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計39棟、計約7,500m² <p>仮設一式</p> <p>建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティ一式</p> <p>解体施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・庁舎解体(5階建 約6,400㎡)※ <p>【海自厚木航空基地秦野大山通信所】</p> <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倉庫改修(2階建 約100㎡) <p>上記各地区に係る総合設計</p> <p>計画通知申請手続き一式、 交渉等技術資料作成業務一式</p> <p>※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。</p> <p>別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月5日 技術提案提出日 4月9日	5月22日	<p>事業規模:15億円以上30億円未満 【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」</p> <p>技術提案対象</p> <p>令和6年度最適化事業</p>

令和6年度発注予定業務（最適化）

南関東防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している業務の発注予定情報は下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和6年2月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

2	浜松(6)施設最適化総合設計	空自浜松基地	<p>58ヶ月</p> <p>主な施設 【空自浜松基地】 建替施設(建替後の施設) ・格納庫新設(1階建 約8,600㎡)、(2階建 約4,100㎡) ・食厨新設(1階建 約1,400㎡) ・講堂新設(3階建 約1,900㎡) ・実習場新設(2階建 約6,400㎡) ・整備場新設(1階建 約6,400㎡)、(2階建 約1,800㎡) ・倉庫新設(1階建 約3,800㎡) ・隊舎新設(4階建 約2,400㎡)、(5階建 約4,300㎡)、(3階建 約1,600㎡) ・体育館新設(1階建 約2,700㎡) ・厚生施設新設(2階建 約2,300㎡) ・局舎新設(4階建 約3,800㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計46棟、計約11,000㎡</p> <p>改修施設 ・格納庫改修(1階建 約4,600㎡)、(2階建 約4,500㎡)、(2階建 約8,300㎡) ・車庫改修(2階建 約1,400㎡) ・隊舎改修(4階建 約4,200㎡)、(3階建 約2,200㎡)、(5階建 約4,800㎡)、 (4階建 約3,900㎡)、(4階建 約3,100㎡)、(5階建 約5,800㎡)、 (3階建 約2,200㎡)、(5階建 約13,000㎡) ・体育館・厚生施設改修(3階建 約2,000㎡) ・食厨改修(2階建 約1,100㎡)、(1階建 約3,100㎡) ・消音装置改修(1階建 約4,600㎡) ・庁舎改修(1階建 約1,100㎡)、(2階建 約1,700㎡)、(2階建 約1,700㎡)、 (2階建 約3,500㎡)、(2階建 約1,200㎡)、(2階建 約1,300㎡)、(3階建 約3,100㎡)、 (2階建 約4,600㎡)、(4階建 約11,000㎡)、(4階建 約4,500㎡) ・講堂改修(5階建 約4,300㎡)、(1階建 約1,000㎡)、(2階建 約3,300㎡)、 (5階建 約5,900㎡)、(4階建 約4,000㎡)、(2階建 約1,600㎡) ・プール改修(1階建 約1,700㎡) ・厚生施設改修(3階建 約3,000㎡) ・整備場改修(1階建 約1,500㎡)、(1階建 約1,300㎡)、(1階建 約1,600㎡)、 (2階建 約4,100㎡) ・教場改修(1階建 約1,300㎡) ・資料館改修(3階建 約4,800㎡) ・局舎改修(3階建 約1,500㎡) ・隊庁舎改修(4階建 約2,800㎡) ・倉庫改修(2階建 約7,500㎡) ・実習場改修(4階建 約5,700㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計138棟、計約22,000㎡</p> <p>仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティ一式</p> <p>【空自浜松基地合同送信所】 改修施設 ・局舎改修(3階建 約1,500㎡)</p> <p>【空自浜松基地高丘東油送所】 建替施設(建替後の施設) ・ポンプ室(1階建 約10㎡)</p> <p>建物付帯一式、解体工事一式</p>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月5日 技術提案提出日 4月9日	5月22日	<p>事業規模:30億円以上</p> <p>【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」</p> <p>技術提案対象</p> <p>令和6年度最適化事業</p>
---	----------------	--------	--	-------------------------	-------	-------------------------	-------	--

令和6年度発注予定業務（最適化）

南関東防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している業務の発注予定情報は下記のとおりです。
なお、記載内容は令和6年2月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

				改修施設 ・1,000㎡未満の建物 計4棟、計約300㎡						
				上記各地区に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、仮設一式 交渉等技術資料作成業務一式						
				別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積						

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。
3 ECI方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。