




建設工事の主な発注見通し（概要版）

（令和6年12月公表）

令和6年12月
南関東防衛局

注）本資料は令和6年12月25日に公表した「発注見通し」について、主な事案を概略的にまとめたものです。詳細などは令和6年12月25日公表の資料が正となりますので、そちらをご覧ください。

建設工事の主な発注見通し(神奈川県／自衛隊)



【参考】横須賀地区・病院新設(イメージ)

○ 横須賀地区・船越地区

- ・ 病院新設 (機械) 【 契約済み 】
- ・ 隊舎改修等 (隊舎/庁舎/実習場) 【 契約済み 】
- ・ 庁舎改修等 (庁舎/隊舎) 【 契約済み 】
- ・ 整備場新設等 【 契約済み 】
- ・ 宿舍改修 (電気) 【 契約済み 】
- ・ 照明改修 (LED化等) 【 入札手続き中 】
- ・ 隊舎改修 (空調・給湯改修) 【12月13日公告済み】
- ・ 船着場浚渫 【 契約済み 】

○ 防衛大学校

- ・ 教育施設改修 (教育施設/体育館等) 【 入札手続き中 】
- ・ 体育館空調改修等 (体育館3棟等) 【 契約済み 】
- ・ 理工学館解体 (宿舍解体を含む) 【 入札手続き中 】
- ・ 変電設備整備等 【 入札手続き中 】
- ・ 屋外給排水整備 【 入札手続き中 】


○ 厚木航空基地

- ・ 滑走路整備等 (ほ装) 【 入札手続き中 】
- ・ 宿舍改修 (外壁・建具等改修) 【 入札手続き中 】
- ・ 外柵等整備 【 契約済み 】
- ・ 発電機室新設 (建築は宿舍に含む) 【 入札手続き中 】
- ※機械・電気は契約済み
- ・ 照明改修 【 入札手続き中 】
- (横須賀地区・研究所川崎支所を含む)

○ 陸上装備研究所 (相模原)

- ・ 試験室改修等 (空調改修) 【 契約済み 】

建設工事の主な発注見通し(神奈川県／米軍)



【参考】厚木飛行場・雨水排水整備(イメージ)

○ キャンプ座間 (座間米軍)

- ・ボイラー(熱源施設)新設
- ・管理棟新設(建築)

【 入札手続き中 】
【 入札手続き中 】

○ 厚木飛行場 (厚木米軍)

- ・工場新設(機械)
- ・雨水排水整備

【 契約済み 】
【 落札決定済み 】

○ 横浜ノース・ドック (横浜米軍)

- ・消防署新設※建築、電気契約済み
- ・側線敷撤去

【 入札手続き中 】
【 契約済み 】

○ 横須賀海軍施設 (横須賀米軍)

- ・厚生施設新設(建築/機械)※建築契約済み
- ・立体駐車場2法面整備
- ・独身下士官宿舎(土木)
- ・污水处理施設新設(土木)

【12月6日公告済み】
【1月17日公告予定】
【1月17日公告予定】
【 入札手続き中 】

- ・ボイラー施設整備(付属機器)(機械)

【 契約済み 】

○ 浦郷倉庫地区 (浦郷米軍)

- ・工場護岸改修

【 契約済み 】

○ 池子住宅地区 (池子米軍)


- ・消防署新設(土木)
- ・(設備)
- ・修繕作業所新設(電気)

【 契約済み 】
【 契約済み 】
【 契約済み 】

建設工事の主な発注見通し(山梨県・静岡県／自衛隊)

凡 例


- 陸自駐屯地
- ▲ 海自基地等
- 空自基地等
- ◇ その他機関



北富士駐屯地

凡 例

- 陸自駐屯地
- ▲ 海自基地等
- 空自基地等
- ◇ その他機関



富士駐屯地

滝ヶ原駐屯地

板妻駐屯地

駒門駐屯地


静浜基地

浜松基地

御前崎分屯基地

- 北富士駐屯地
 - ・保管庫新設 【 入札手続き中 】
(電気は板妻整備場を含む)
- 富士駐屯地
 - ・庁舎新設 【 入札手続き中 】
 - ・教場新設等(教場/保管庫) 【 入札手続き中 】
(電気は富士米軍給水施設を含む)
- 滝ヶ原駐屯地
 - ・給水施設新設(土木/電気) ※土木は契約済み 【 入札手続き中 】
- 板妻駐屯地
 - ・宿舍外壁改修 【 入札手続き中 】
- 駒門駐屯地
 - ・教場新設 ※土木以外取止 【 入札手続き中 】
- 静浜基地
 - ・講堂空調改修等(宿舍改修を含む) 【 契約済み 】
- 御前崎分屯基地
 - ・電力監視装置改修等(電気) 【 契約済み 】
 - ・宿舍改修等(基地内の局舎を含む) 【 1月17日公告予定 】
- 浜松基地
 - ・実習場空調改修(実習場/隊舎)(機械) 【 契約済み 】
 - ・庁舎空調改修等(庁舎/広報館等) 【 入札手続き中 】
(講堂) 【 12月20日公告済み 】
 - ・隊舎新設(建築/土木は整備場改修込) 【 契約済み 】
(電気は実習場/隊舎改修込) 【 入札手続き中 】
※機械契約済み
 - ・燃料貯蔵施設改修(設備) 【 契約済み 】
 - ・外柵等整備 【 契約済み 】
 - ・隊舎外壁改修等(倉庫を含む) 【 入札手続き中 】
 - ・消音施設整備 【 入札手続き中 】

建設工事の主な発注見通し(静岡県／米軍)



○ 富士営舎地区 (富士米軍)

- ・ 消防署新設 ※土木契約済み
- ・ 給水施設新設等 (土木)

【 入札手続き中 】
【 契約済み 】



南関東防衛局ホームページにおける発注予定の掲載について

南関東局ホームページ [/https://www.mod.go.jp/rdb/s-kanto/contract/order/index.html](https://www.mod.go.jp/rdb/s-kanto/contract/order/index.html)

南関東防衛局
South Kanto Defense Bureau

港の街から富士を望み
平和を未来へつなげる
SOUTH KANTO DEFENSE BUREAU

南関東防衛局の取組
採用情報
広報
各種手続き

クリック

発注予定

ホーム > 入札・契約情報 > 発注予定

工事・業務発注予定

令和6年度 工事・業務発注予定

令和6年4月1日情報	工事(調達部)/PDF-244-26頁 変更(調達部)/PDF-161-16頁
令和6年3月11日情報	最適化事業・補正/PDF-151-156頁
令和6年2月14日情報	最適化事業・補正/PDF-81-86頁
令和6年2月6日情報	最適化事業・補正/PDF-80-85頁
令和6年2月6日情報	工事(調達部)/PDF-55-36頁 変更(調達部)/PDF-45-46頁
令和5年12月25日 情報	最適化事業・補正/PDF-62-96頁

南関東防衛局
South Kanto Defense Bureau

入札・契約情報

ホーム > 入札・契約情報

調達情報

こちらは、南関東防衛局の調達情報(入札・公告・入札結果)等を掲載しています。

南関東防衛局の調達情報

建設工事関係 > 調達・買入関係 >

オープンカウンター方式による見積価格について > 発注予定 >

入札監視委員会運営要綱 > 契約に係る情報 >

防衛施設建設工事電子入札システムセンター > 電子開札システム >

クリック

※発注予定につきましては、各年度の4月、7月、10月、1月に公表しています。
(上記の時期以外においても、変更があった際には、適宜公表しています。)