

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------|---------------|-------|---------------------------------------|
| 1 | 武山外(7)宿舎新設等土質調査 | 神奈川県横須賀市 厚木航空基地 防衛大学校 キャンプ座間 横須賀海軍施設 | 6ヶ月 | 【神奈川県横須賀市、厚木航空基地、防衛大学校、キャンプ座間、横須賀海軍施設】土質調査一式 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 5月23日 | 6月10日 | 7月29日 | 公共工事実績 |
| 2 | 静浜外(7)警衛所新設等土質調査 | 静浜基地 浜松基地 | 6ヶ月 | 【静浜基地、浜松基地】 土質調査 一式 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 5月16日 | 6月3日 | 7月22日 | 公共工事実績 |
| 3 | 厚木外(7)航空保安施設整備等測量等調査 | 厚木航空基地 神奈川県横須賀市 横須賀地方総監部 防衛大学校 横須賀海軍施設 | 8ヶ月 | 【厚木航空基地、神奈川県横須賀市、 横須賀地方総監部、防衛大学校 、横須賀海軍施設】 測量調査 一式 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 4月11日 | 4月25日 | 6月16日 | 公共工事実績 |
| 4 | 富士(7)宿舎改修等測量調査 | 東富士演習場 静岡県駿東郡小山町 静岡県御殿場市 | 4ヶ月 | 【東富士演習場、静岡県駿東郡小山町、静岡県御殿場市】 測量調査 一式 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 4月1日 | 4月15日 | 6月9日 | 国内実績 |
| 5 | 北富士(7)演習場内物理探査 | 北富士演習場 | 6ヶ月 | 物理探査 一式 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 4月11日 | 4月25日 | 6月16日 | 国内実績 |
| 6 | 池子米軍(7)埋蔵文化財調査業務 | 池子住宅地区 | 22ヶ月 | 消防署新設に係る埋蔵文化財調査工事 一式 | 随意契約 | - | - | - | 国内実績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------|--------------------|------|---|--|-------|---------------|-------|--------|
| 1 | 横須賀(7)護岸改修等調査検討 | 横須賀地方総監部 | 12ヶ月 | 深淺測量調査 護岸の補修・改修方法の基本検討 棧橋改修に係る土木設計 | 総合評価落札方式 標準型(1:2) 第三者履行確認 履行確実性 | 4月11日 | 4月25日 | 6月16日 | 国内実績 |
| 2 | 久里浜(7)整備工場新設等建築設計 | 久里浜駐屯地 | 7ヶ月 | 整備工場(S造2階建 約1,900m ²) 新設、倉庫(S造4階建 約6,800m ²) 新設、体育館(RC造3階建 約2,300m ²) 改修、既設建物解体一式に係る建築設計 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 4月18日 | 5月13日 | 6月30日 | 国内実績 |
| 3 | 久里浜外(7)倉庫新設等土木設計 | 久里浜駐屯地 神奈川県横須賀市 | 8ヶ月 | 【久里浜駐屯地】 整備工場(S造2階建 約1,900m ²) 新設、倉庫(S造4階建 約6,800m ²) 新設に係る土木設計 【神奈川県横須賀市】 宿舎(RC造5階建 約3,100m ²) 新設、宿舎(RC造5階建 約1,900m ²) 新設、プロパン庫(RC平屋建 約20m ²) 新設、自転車置場(S造平屋建 約30m ²) 新設、自転車置場(S造平屋建 約10m ²) 新設、自転車置場(S造平屋建 約10m ²) 新設、宿舎(RC造4階建 約1,200m ²) 改修に係る土木設計 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 4月11日 | 4月25日 | 6月16日 | 国内実績 |
| 4 | 久里浜(7)倉庫新設等設備設計 | 久里浜駐屯地 | 7ヶ月 | 整備工場(S造2階建 約1,900m ²) 新設、倉庫(S造4階建 約6,800m ²) 新設、体育館(RC造3階建 約2,300m ²) 改修に係る設備設計 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 4月18日 | 5月13日 | 7月1日 | 国内実績 |
| 5 | 北富士外(7)管理棟新設等建築設計 | 北富士駐屯地 富士駐屯地 | 7ヶ月 | 【北富士駐屯地】 管理棟(RC造2階建 約440m ²) 新設、既設建物解体に係る建築設計 【富士駐屯地】 試験棟(RC造2階建 約1,600m ²) 改修、油脂庫(RC造平屋建 約7m ²) 新設に係る建築設計 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 4月18日 | 5月13日 | 6月30日 | 公共工事実績 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------------|---|------|--|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|
| 6 | 富士(7)宿舎改修等建築設計 | 静岡県駿東郡小山町 静岡県御殿場市 | 8ヶ月 | 【静岡県駿東郡小山町】 宿舎(RC造4階建 約1,700m ²)改修、ポンペ庫(CB造平屋建 約9m ²)改修、自転車置場(S造平屋建 約40m ²)建替に係る建築設計 【静岡県駿東郡小山町】 自転車置場(S造平屋建 約30m ²)新設、自転車置場(S造平屋建 約30m ²)新設、機械室(RC造平屋建 約10m ²)改修に係る建築設計 【静岡県御殿場市】 自転車置場(S造平屋建 約40m ²)建替に係る建築設計 | 総合評価落札方式 競争参加向上型 履行確実性 | 4月1日 | 4月15日 | 6月10日 | |
| 7 | 富士米軍外(7)給水施設新設等土木設計 | 富士宮舎地区 北富士駐屯地 富士駐屯地 東富士演習場 静岡県駿東郡小山町 静岡県御殿場市 | 18ヶ月 | 【富士宮舎地区】 給水施設新設に係る土木設計 【北富士駐屯地】 管理棟(RC造2階建 約440m ²)新設に係る土木設計 【富士駐屯地】 試験棟(RC造2階建 約1,600m ²)改修、油脂庫(RC造平屋建 約7m ²)新設に係る土木設計 【東富士演習場】 埋設物撤去に係る土木設計 【静岡県駿東郡小山町】 浄化槽改修、自転車置場(S造平屋建 約40m ²)新設、自転車置場(S造平屋建 約30m ²)新設、 屋外排水設備改修 に係る土木設計 【静岡県御殿場市】 浄化槽改修、自転車置場(S造平屋建 約40m ²)建替、宿舎(RC造4階建 約1,700m ²)改修、ポンペ庫(CB造平屋建 約9m ²)建替、自転車置場(S造平屋建 約40m ²)建替、 屋外排水設備改修 に係る土木設計 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 4月11日 | 4月25日 | 6月16日 | 公共工事実績 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--|---|-----|--|--------------------------|-------|---------------|-------|--------|
| 8 | 富士外(7)教場空調設備改修等設備設計 富士外(7)庁舎空調設備改修等設備設計 | 富士駐屯地 北富士駐屯地 滝ヶ原駐屯地 静岡県駿東郡小山町 静岡県御殿場市 | 7ヶ月 | 【富士駐屯地】 試験棟(RC造2階建 約1,600m ²) 改修、油脂庫(RC造平屋建 約7m ²) 新設、庁舎(RC造6階/地下1階建 約15,000m ²)、教場(RC造4階建 約5,000m ²)空調設備改修に係る設 備設計 【北富士駐屯地】 管理棟(RC造2階建 約440m ²)新設 に係る設備設計 【滝ヶ原駐屯地】 隊舎(RC造4階建 約2,600m ²)空 調設備改修に係る建築設計 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 4月25日 | 5月20日 | 7月7日 | 公共工事実績 |
| 9 | 富士外(7)宿舎改修等設備設計 | 静岡県御殿場市 静岡県駿東郡小山町 | 8ヶ月 | 【静岡県御殿場市】 宿舎(RC造4階建 約1,700m²)改 修、ポンベ庫(CB造平屋建 約9m²) 建替、自転車置場(S造平屋建 約40 m²)建替、自転車置場(S造平屋建 約40m²)建替に係る設備設計 宿舎(RC造3階建 約830m ²)エア コン整備改修に係る設備設計 宿舎(RC造5階建 約2,600m ²)エ アコン整備改修に係る設備設計 【静岡県駿東郡小山町】 宿舎(RC造4階建 約1,700m²)改 修、ポンベ庫(CB造平屋建 約9m²) 建替、自転車置場(S造平屋建 約40 m²)建替、自転車置場(S造平屋建 約30m²)建替、自転車置場(S造平屋 建 約30m²)建替に係る設備設計 宿舎(RC造5階建 約1,600m ²)エ アコン整備改修に係る設備設計 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 4月1日 | 4月15日 | 6月9日 | |
| 10 | 南関東防衛局管内(7)構内通信線路等整備設備設計 | 北富士駐屯地 富士駐屯地 滝ヶ原駐屯地 板妻駐屯地 駒門駐屯地 横須賀地方総監部 座間駐屯地 横浜駐屯地 | 8ヶ月 | 【北富士駐屯地・富士駐屯地・滝ヶ原駐 屯地・板妻駐屯地・駒門駐屯地・座間駐 屯地・横浜駐屯地】 構内外線、構内通信線路に係る設備設 計 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 4月1日 | 4月15日 | 6月9日 | 公共工事実績 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--|--------------------------------|------|--|-------------------------------------|-------|---------------|-------|------|
| 11 | 久里浜(7)PFIアドバイザー業務 久里浜(7)PFIアドバイザー業務 | 神奈川県横須賀市 | 28ヶ月 | PFIアドバイザー業務 | 総合評価落札方式 標準型(1:2) 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | |
| 12 | 座間米軍外(7)訓練施設新設等建築設計 | キャンプ座間 神奈川県大和市 厚木航空基地 | 18ヶ月 | 【キャンプ座間】 訓練施設(RC造平屋建 約830m ²) 新設等に係る建築設計 【神奈川県大和市】 宿舎(RC造5階建 約2,900m ²)外部 建具改修、宿舎(RC造5階建 約2, 100m ²)内装改修に係る建築設計 【厚木航空基地】 航空保安施設新設、撤去に係る建築設 計 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 4月11日 | 4月25日 | 6月16日 | 国内実績 |
| 13 | 武山(7)宿舎新設等設備設計 武山外(7)宿舎新設等設備設計 | 神奈川県横須賀市 神奈川県横浜市 神奈川県座間市 | 8ヶ月 | 【神奈川県横須賀市】 宿舎(RC造5階建 約1,900m ²)新 設、宿舎(RC造5階建 約3,100m ²) 新設、プロバン庫(RC平屋建 約20m ²) 新設、自転車置場(S造平屋建 約3 0m ²)新設、自転車置場(S造平屋建 約10m ²)新設、宿舎(RC造4階建 約1,200m ²)改修に係る設備設計 宿舎の空調機設置(エアコン)一式に係 る設備設計 【神奈川県横浜市】 宿舎の空調機設置(エアコン)一式に係 る設備設計 【神奈川県座間市】 宿舎の空調機設置(エアコン)一式に係 る設備設計 | 総合評価落札方式 競争参加向上型 簡易型 履行確実性 | 4月1日 | 4月15日 | 6月9日 | |
| 14 | 座間米軍(7)訓練施設新設設備設計 | キャンプ座間 | 14ヶ月 | 訓練施設(RC造平屋建 約830m ²) 新設等に係る設備設計 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 国内実績 |
| 15 | 座間米軍(7)訓練施設新設土木設計 | キャンプ座間 | 14ヶ月 | 訓練施設(RC造平屋建 約830m ²) 新設等に係る土木設計 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 国内実績 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------------------------|-------------------------------|------|--|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|
| 16 | 厚木(7)滑走路等改修基本検討 厚木(7)滑走路等耐震診断 | 厚木航空基地 | 12ヶ月 | 飛行場液状化対策に係る基本検討 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 5月23日 | 6月10日 | 7月29日 | 公共工事実績 |
| 17 | 厚木(7)宿舎PFIアドバイザー業務 | 神奈川県綾瀬市 | 28ヶ月 | 宿舎更新に係るPFIアドバイザー業務 | 総合評価落札方式 標準型(1:2) 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | |
| 18 | 武山外(7)宿舎新設等建築設計 | 神奈川県横須賀市 横須賀地方総監部 防衛大学校 | 8ヶ月 | 【神奈川県横須賀市】 宿舎(RC造5階建 約3,100m ²)新設、宿舎(RC造5階建 約1,900m ²)他4施設新設、宿舎(RC造4階建 約1,200m ²)改修に係る建築設計 宿舎(RC造5階建 約1,300m ²)改修に係る建築設計 【横須賀地方総監部】 事務室(RC造平屋建 約300m ²)、警衛所(RC造平屋建 約6m ²)新設に係る建築設計 【防衛大学校】 人文学館改修(RC造4階建 約6,000m ²)、給水塔改修に係る建築設計 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 4月1日 | 4月15日 | 6月10日 | 公共工事実績 |
| 19 | 横須賀(7)給水設備改修等土木設計 | 横須賀地方総監部 神奈川県横須賀市 | 7ヶ月 | 【横須賀地方総監部】 事務室(RC造平屋建 約300m ²)、警衛所(RC造平屋建 約6m ²)新設に係る土木設計 外柵等整備に係る土木設計 給水管整備に係る土木設計 【神奈川県横須賀市】 宿舎(RC造5階建 約1,300m ²)改修に係る土木設計 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 4月18日 | 5月13日 | 6月30日 | 公共工事実績 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--|----------------------|------|--|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|
| 20 | 横須賀外(7)庁舎空調設備改修等設備設計 横須賀外(7)隊舎空調設備改修等設備設計 | 横須賀地方総監部 神奈川県横須賀市 | 7ヶ月 | 【横須賀地方総監部】 事務室(RC造平屋建 約300m ²)、警衛所(RC造平屋建 約6m ²)に係る設備設計 避雷設備整備に係る設備設計 隊舎(RC造8階建 約10,800m ²)空調設備改修、庁舎(SRC造8階建 約10,900m ²)昇降設備改修に係る設備設計 【神奈川県横須賀市】 宿舎(RC造5階建 約1,300m ²)全面改修に係る設備設計 宿舎(RC造6階建 約2,800m ²)昇降設備改修に伴う設備設計 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 4月25日 | 5月20日 | 7月7日 | 公共工事実績 |
| 21 | 横須賀(7)構内配電路設備設計 横須賀(7)構内配電線路設備設計 | 横須賀地方総監部 | 7ヶ月 | 艦艇給電設備改修、受配電設備改修、 構内配電線路改修に係る設備設計 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 4月18日 | 5月13日 | 6月30日 | 公共工事実績 |
| 22 | 浜松(7)雨水排水整備土木調査検討 | 浜松基地 | 34ヶ月 | 雨水排水に係る土木調査検討 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 6月6日 | 6月24日 | 8月18日 | 国内実績 |
| 23 | 静浜外(7)局舎等新設建築設計 静浜外(7)局舎新設等建築設計 | 静浜基地 | 17ヶ月 | 【静浜基地】 局舎(RC造2階建 約470m ²)新設、 油脂庫(RC造平屋建 約7m ²)新設、 局舎(RC造平屋建 約80m ²)解体、 倉庫(RC造平屋建 約20m ²)解体、 渡り廊下(RC造 約20m ²)解体、鉄塔5基解体に係る建築実施設計 【御前崎分屯基地】 車庫(RC造平屋建 約50m ²)新設に係る建築木実施設計 【浜松基地】 車庫(RC造平屋建 約50m ²)新設に係る建築木実施設計 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 6月20日 | 7月8日 | 9月1日 | 公共工事実績 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---|-------------------------|------|---|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|
| 24 | 浜松外(7)車庫新設等土木設計 | 浜松基地 静浜基地 御前崎分屯基地 | 20ヶ月 | 【浜松基地】 車庫(RC造平屋建 約50m ²)新設に係る土木実施設計 【静浜基地】 局舎(RC造平屋建 約470m ²)新設、油脂庫(RC造平屋 約7m ²)新設、局舎(RC造平屋建 約80m ²)解体、倉庫(RC造平屋建 約20m ²)解体、渡り廊下(RC造 約20m ²)解体に係る土木実施設計 【御前崎分屯基地】 外柵、門扉等に係る土木実施設計 車庫(RC造平屋建 約50m ²)新設に係る土木実施設計 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 5月16日 | 6月3日 | 7月22日 | 公共工事実績 |
| 25 | 静浜外(7)庁舎空調設備改修等設備設計 | 静浜基地 御前崎分屯基地 浜松基地 | 17ヶ月 | 【静浜基地】 空調設備更新一式に係る設備設計 局舎(RC造2階建 約470m ²)、油脂庫(RC造平屋建 約7m ²)新設、局舎(RC造平屋建 約80m ²)解体、倉庫(RC造平屋建 約20m ²)解体、渡り廊下(RC造 約20m ²)解体、鉄塔5基解体に係る設備実施設計 【御前崎分屯基地】 通信器材に係るに係る設備設計 車庫(RC造平屋建 約50m ²)新設に係る設備実施設計 【浜松基地】 車庫(RC造平屋建 約50m ²)新設に係る設備実施設計 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 4月18日 | 5月13日 | 6月30日 | 公共工事実績 |
| 26 | 浜松(7)駐機場改修等土木設計 | 浜松基地 | 7ヶ月 | 飛行場舗装改修に係る土木設計 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 4月25日 | 5月20日 | 7月7日 | 公共工事実績 |
| 27 | 浜松外(7)飛行場灯火等改修設備設計 浜松(7)飛行場灯火等改修設備設計 | 浜松基地 厚木航空基地 | 11ヶ月 | 【浜松基地】 飛行場灯火改修に係る設備設計 【厚木航空基地】 航空保安施設新設、撤去に係る設備設計 構内通信線路整備に係る設備設計 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 4月25日 | 5月20日 | 7月7日 | 公共工事実績 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------------|----------------|-----|---|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|
| 28 | 浜松(7) 宿舎改修等建築設計 | 静岡県浜松市 | 6ヶ月 | 宿舎(RC造3階建 410m ²)全面改修、宿舎(RC造3階建 約500m ²)全面改修に係る建築設計 | 総合評価落札方式 競争参加向上型 履行確実性 | 5月16日 | 6月3日 | 7月22日 | |
| 29 | 浜松(7) 広報施設新設等建築設計 | 浜松基地 | 7ヶ月 | 屋外展示場新設、倉庫(RC造平屋建 約50m ²)解体、格納庫(S造平屋建 約4,600m ²)改修、消音施設(S造2階建 約4,600m ²)改修、犬舎(RC造平屋建 約180m ²)新設、 犬舎(RC造平屋建 約10m²)解体 、講堂(RC造2階建 約1,200m ²)改修、講堂(RC造2階建 約1,600m ²)改修、鉄塔6基解体に係る建築設計 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 4月25日 | 5月20日 | 7月7日 | 公共工事実績 |
| 30 | 浜松(7) 宿舎改修等土木設計 | 静岡県浜松市 浜松基地 | 7ヶ月 | 【静岡県浜松市】 宿舎(RC造3階建 約410m ²)全面改修、宿舎(RC造3階建 約500m ²)全面改修に係る土木設計 【浜松基地】 屋外展示場新設、消音施設(RC造平屋建 約730m ²)新設、犬舎(RC造平屋建 約180m ²)新設、 犬舎(RC造平屋建 約10m²)解体 、講堂(RC造2階建 約1,200m ²)、講堂(RC造2階建 約1,600m ²)改修に係る土木設計 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 4月25日 | 5月20日 | 7月7日 | 国内実績 |
| 31 | 浜松(7) 庁舎空調設備改修等設備設計 | 浜松基地 | 8ヶ月 | 空調設備更新一式、倉庫(RC造平屋建 約50m ²)解体に係る設備設計に係る設備設計 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 4月11日 | 4月25日 | 6月17日 | 公共工事実績 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------|-------------------|-----|---|-------------------------------|-------|---------------|-------|------|
| 32 | 浜松(7)格納庫改修等設備設計 | 浜松基地 静岡県浜松市 | 7ヶ月 | 【浜松基地】 格納庫(S造2階建 約4,200m ²)改修、資料館(RC造3階建 約4,800m ²)改修、格納庫(S造平屋建 約4,600m ²)改修、消音施設(S造2階建 約4,600m ²)改修、構内配電線路改修、犬舎(RC造平屋建 約180m ²)新設、犬舎(RC造平屋建 約10m ²)解体、講堂(RC造2階建 約1,200m ²)改修、講堂(RC造2階建 約1,600m ²)改修、屋外展示場新設、鉄塔6基解体に係る設備実施設計 【静岡県浜松市】 宿舎(RC造3階建 約410m ²)全面改修、宿舎(RC造3階建 約500m ²)全面改修に係る設備設計 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 4月18日 | 5月13日 | 7月1日 | 国内実績 |
| 33 | 防大(7)体育館等新設基本検討 | 防衛大学校 | 5ヶ月 | 体育館(S造2階建(一部RC造3階建)約12,000m ²)、庁舎(RC造3階建約1,200m ²)建替に係る基本検討一式 | 総合評価落札方式 標準型(1:2) 履行確実性 | 6月27日 | 7月15日 | 9月8日 | 国内実績 |
| 34 | 防大(7)理工学館D棟新設基本設計 | 防衛大学校 | 6ヶ月 | 理工学館D棟(RC造5階建 約14,000m ²)建替に係る基本設計 | 総合評価落札方式 標準型(1:2) 履行確実性 | 5月30日 | 6月17日 | 8月4日 | 国内実績 |
| 35 | 防大(7)講堂新設等建築設計 | 防衛大学校 | 6ヶ月 | 講堂(RC造3階建 約5,100m ²)新設、外壁等改修に係る建築設計 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 5月23日 | 6月10日 | 7月29日 | 国内実績 |
| 36 | 防大(7)講堂新設等設備設計 | 防衛大学校 神奈川県横須賀市 | 7ヶ月 | 【防衛大学校】 講堂(RC造3階建 約5,100m ²)新設、LED照明化設備一式、給水タンク更新、空調設備改修に係る設備設計 【神奈川県横須賀市】 宿舎(RC造5階建 約2,800m ²)改修に係る設備設計 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 4月1日 | 4月15日 | 6月9日 | 国内実績 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--|-----------------------|------|--|-------------------------------------|-------|---------------|-------|------|
| 37 | 艦研久里浜外(7)試験棟等新設土木設計 | 艦艇装備研究所久里浜地区 防衛大学校 | 16ヶ月 | 【艦艇装備研究所久里浜地区】 水槽室(RC造5階建 約2,700m ²) に係る土木実施設計 【防衛大学校】 講堂(RC造3階建 約5,100m ²)新 設に係る土木設計 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 5月23日 | 6月10日 | 7月29日 | 国内実績 |
| 38 | 艦研久里浜(7)試験棟新設建築設計 | 艦艇装備研究所久里浜地区 | 15ヶ月 | 試験棟(RC造5階建 約2,700m ²) 新設に係る建築設計 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 国内実績 |
| 39 | 艦研久里浜(7)試験棟新設設備設計 艦研久里浜外(7)試験棟新設等設備設計 | 艦艇装備研究所久里浜地区 | 15ヶ月 | 試験棟(RC造5階建 約2,700m ²) に係る設備設計 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 国内実績 |
| 40 | 根岸住宅地区(7)既設構造物撤去設計 | 根岸住宅地区 | 6ヶ月 | 埋設管路撤去に伴う設計業務 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 4月1日 | 4月15日 | 6月9日 | 国内実績 |
| 41 | 南関東防衛局(7)防衛施設技術審査支援業務 | 南関東防衛局 | 6ヶ月 | 防衛施設技術審査支援業務 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 5月23日 | 6月10日 | 7月29日 | 国内実績 |
| 42 | 南関東防衛局(7)建設資材価格等調査 | 南関東防衛局 | 7ヶ月 | ・建設資材価格等の調査一式 ・建設副産物受入れ施設等の調査一式 | 価格競争 第三者履行確認 | 5月30日 | 6月17日 | 8月5日 | 国内実績 |
| 43 | 南関東防衛局(7)公共工事労務費調査業務 | 南関東防衛局 | 7ヶ月 | 公共工事労務費調査一式 | 価格競争 | 5月30日 | 6月17日 | 8月5日 | 国内実績 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------------------|--------|------|-----------|-------------------------------------|-------|---------------|-------|------|
| 44 | 南関東防衛局(7)建築積算等技術支援業務 | 南関東防衛局 | 12ヶ月 | 積算等技術支援業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 国内実績 |
| 45 | 南関東防衛局(7)土木積算等技術支援業務 | 南関東防衛局 | 12ヶ月 | 積算等技術支援業務 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 国内実績 |
| 46 | 南関東防衛局(7)設備積算等技術支援業務(その1) | 南関東防衛局 | 12ヶ月 | 積算等技術支援業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 国内実績 |
| 47 | 南関東防衛局(7)設備積算等技術支援業務(その2) | 南関東防衛局 | 12ヶ月 | 積算等技術支援業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 国内実績 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------------------|---|------|-------------|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|
| 1 | 南関東防衛局管内(7)構内通信線路等整備工事監理業務 | 北富士駐屯地 富士駐屯地 滝ヶ原駐屯地 板妻駐屯地 駒門駐屯地 座間駐屯地 横浜駐屯地 | 10ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 公共工事実績 |
| 2 | 富士(7)埋設物撤去工事監理業務 | 北富士演習場 | 12ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 国内実績 |
| 3 | 久里浜(7)庁舎新設等建築その他工事監理業務 | 久里浜駐屯地 | 27ヶ月 | 建築・土木工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 6月20日 | 7月8日 | 9月1日 | 公共工事実績 |
| 4 | 久里浜(7)庁舎新設等設備工事監理業務 | 久里浜駐屯地 | 26ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 6月27日 | 7月15日 | 9月8日 | 公共工事実績 |
| 5 | 久里浜(7)橋梁解体工事監理業務 | 久里浜駐屯地 | 33ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 国内実績 |
| 6 | 駒門(7)教場新設土木工事監理業務 | 駒門駐屯地 | 17ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 国内実績 |
| 7 | 駒門(7)教場新設建築工事監理業務 | 駒門駐屯地 | 17ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 6月13日 | 7月1日 | 8月25日 | 国内実績 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---|---|------|----------|-------------------------------------|-------|---------------|-------|------|
| 8 | 駒門(7)教場新設設備工事監理業務 | 駒門駐屯地 | 11ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 国内実績 |
| 9 | 滝ヶ原(7)給水施設整備土木工事監理業務 | 滝ヶ原駐屯地 | 5ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 5月30日 | 6月17日 | 8月4日 | 国内実績 |
| 10 | 富士外(7)食厨等空調設備改修等設備工事監理業務 | 滝ヶ原駐屯地 富士駐屯地 静岡県御殿場市 静岡県駿東郡小山町 | 17ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 6月27日 | 7月15日 | 9月8日 | 国内実績 |
| 11 | 富士(7)宿舎改修土木工事監理業務 | 静岡県御殿場市 静岡県駿東郡小山町 | 12ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | |
| 12 | 厚木外(7)宿舎空調設備改修設備工事監理業務 厚木外(7)宿舎空調機設置工事監理業務 | 神奈川県横浜市 神奈川県座間市 神奈川県大和市 | 12ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | |
| 13 | 横須賀(7)宿舎空調設備改修設備工事監理業務 横須賀(7)宿舎空調機設置工事監理業務 | 神奈川県横須賀市 | 12ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------------|-----------------------|------|----------|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|
| 14 | 厚木(7)車庫新設等建築工事監理業務 | 厚木航空基地 | 20ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 公共工事実績 |
| 15 | 厚木外(7)車庫新設等土木工事監理業務 | 厚木航空基地 艦艇装備研究所川崎地区 | 20ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 6月27日 | 7月15日 | 9月8日 | 公共工事実績 |
| 16 | 厚木(7)車庫新設等設備工事監理業務 | 厚木航空基地 | 20ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 公共工事実績 |
| 17 | 厚木(7)受配電設備整備設備工事監理業務 | 厚木航空基地 | 20ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 公共工事実績 |
| 18 | 厚木(7)照明改修設備工事監理業務 | 厚木航空基地 | 4ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 公共工事実績 |
| 19 | 横須賀(7)病院改修建築工事監理業務 | 横須賀地方総監部 | 10ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 国内実績 |
| 20 | 横須賀(7)病院改修設備工事監理業務 | 横須賀地方総監部 | 9ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 国内実績 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------------|-------------------|------|----------------|-------------------------------------|-------|---------------|-------|------|
| 21 | 船越(7)棧橋改修土木その他工事監理業務 | 横須賀地方総監部 | 22ヶ月 | 土木・電気工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 国内実績 |
| 22 | 横須賀(7)法面整備土木その他工事監理業務 | 横須賀地方総監部 | 15ヶ月 | 土木・電気工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 2/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 国内実績 |
| 23 | 横須賀(7)実習場等解体工事監理業務 | 横須賀地方総監部 | 24ヶ月 | 建築・設備・土木工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 国内実績 |
| 24 | 横須賀外(7)宿舎改修等建築工事監理業務 | 神奈川県横須賀市 防衛大学校 | 17ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 国内実績 |
| 25 | 横須賀(7)宿舎改修土木工事監理業務 | 神奈川県横須賀市 | 14ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | |
| 26 | 横須賀外(7)宿舎改修等設備工事監理業務 | 神奈川県横須賀市 防衛大学校 | 17ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | |
| 27 | 厚木(7)宿舎改修建築工事監理業務 | 神奈川県大和市 | 8ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | |
| 28 | 静浜(7)倉庫新設建築工事監理業務 | 静浜基地 | 25ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 国内実績 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---|--------------------|------|----------|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|
| 29 | 御前崎(7)宿舎改修等土木工事監理業務 | 静岡県御前崎市 御前崎分屯基地 | 6ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 5月16日 | 6月3日 | 7月22日 | 公共工事実績 |
| 30 | 静浜外(7)庁舎空調設備改修等設備工事監理業務 | 静浜基地 御前崎分屯基地 | 21ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 公共工事実績 |
| 31 | 浜松(7)宿舎改修建築工事監理業務 | 静岡県浜松市 | 5ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | |
| 32 | 浜松(7)局舎改修等建築工事監理業務 | 浜松基地 | 9ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 公共工事実績 |
| 33 | 浜松(7)庁舎等空調設備改修設備工事監理業務 浜松(7)庁舎等空調等設備改修設備工事監理業務 | 浜松基地 | 21ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 公共工事実績 |
| 34 | 浜松(7)局舎等改修設備工事監理業務 | 浜松基地 | 15ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 公共工事実績 |
| 35 | 浜松(7)照明改修設備工事監理業務 | 浜松基地 | 4ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 公共工事実績 |
| 36 | 防大(7)理工学館C棟新設建築工事監理業務 | 防衛大学校 | 24ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 国内実績 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------------|-------------------|------|----------|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|
| 37 | 防大(7)人文学館等改修建築工事監理業務 | 防衛大学校 | 25ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 国内実績 |
| 38 | 防大(7)運動施設新設土木工事監理業務 | 防衛大学校 | 20ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 6月27日 | 7月15日 | 9月8日 | 国内実績 |
| 39 | 防大(7)道路整備土木工事監理業務 | 防衛大学校 | 14ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 国内実績 |
| 40 | 防大(7)学生舎空調設備等改修設備工事監理業務 | 防衛大学校 | 23ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 国内実績 |
| 41 | 防大(7)学生舎空調設備等改修設備工事監理業務 | 防衛大学校 | 23ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 3/四半期 | 3/四半期 | 4/四半期 | 国内実績 |
| 42 | 厚木米軍外(7)雨水排水整備等土木工事監理業務 | 厚木海軍飛行場 キャンプ座間 | 25ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 6月27日 | 7月15日 | 9月8日 | 国内実績 |
| 43 | 相模米軍(7)変電施設新設建築工事監理業務 | 相模総合補給廠 | 15ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 公共工事実績 |
| 44 | 相模米軍(7)変電施設新設土木工事監理業務 | 相模総合補給廠 | 15ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 公共工事実績 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---|---------|------|----------------|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|
| 45 | 相模米軍(7)変電施設新設設備工事監理業務 | 相模総合補給廠 | 15ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 公共工事実績 |
| 46 | 横須賀米軍(7)ボイラ-設備整備設備その他工事監理業務 | 横須賀海軍施設 | 16ヶ月 | 設備・建築・土木工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 国内実績 |
| 47 | 富士米軍(7)給水施設新設土木工事監理業務 | キャンプ富士 | 14ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 国内実績 |
| 48 | 浦郷米軍(7)係留施設土木その他工事監理業務 | 浦郷倉庫地区 | 29ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 国内実績 |
| 49 | 横須賀米軍(7)厚生施設新設建築工事監理業務 横須賀米軍(7)厚生施設新設等建築工事監理業務 | 横須賀海軍施設 | 22ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 国内実績 |
| 50 | 横須賀米軍(7)厚生施設新設設備工事監理業務 横須賀米軍(7)厚生施設新設等設備工事監理業務 | 横須賀海軍施設 | 22ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 国内実績 |
| 51 | 横須賀米軍(7)厚生施設新設等土木工事監理業務 | 横須賀海軍施設 | 23ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 第三者履行確認 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 2/四半期 | 国内実績 |
| 52 | 横須賀米軍(7)立体駐車場新設等設備工事監理業務 | 横須賀海軍施設 | 17ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 国内実績 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

南関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

| 番号 | 業務名 | 場所 | 期間 | 業務概要 | 入札方法等 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---|--------|-----|-------------|--------------------------|-------|---------------|-------|------|
| 53 | 池子米軍(7)修繕作業所新設設備工事監理業務 池子米軍(7)修繕作業所新設等設備工事監理業務 | 池子住宅地区 | 8ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 国内実績 |
| 54 | 池子米軍(7)既設建物改修等建築その他工事監理業務 | 池子住宅地区 | 8ヶ月 | 建築・土木工事監理業務 | 総合評価落札方式 簡易型 履行確実性 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 国内実績 |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。