

令和5年度補正予算に係る発注予定情報（業務）

東北防衛局における令和5年度補正予算成立後契約締結を予定している工事の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年11月29日現在の発注予定工事情報であるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	陸自八戸(六ヶ所)(5補)食厨等新設土質調査	六ヶ所対空射撃場	6カ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月15日	12月25日	2月9日	「国内実績」
2	秋田(5補)訓練施設法面整備土質調査	秋田基本射撃場	6カ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月15日	12月25日	2月9日	「国内実績」
3	秋田(5補)訓練施設法面整備測量調査	秋田基本射撃場	5カ月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	12月15日	12月25日	2月9日	「国内実績」
4	大和外(5補)庁舎等新設土質調査	大和駐屯地 王城寺原演習場	6カ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月15日	12月25日	2月13日	「国内実績」
5	大和外(5補)庁舎等新設測量調査	大和駐屯地 王城寺原演習場	5カ月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月15日	12月25日	2月13日	「国内実績」
6	白河布引山外(5補)隊舎等新設土質調査	白河布引山演習場 福島駐屯地	6カ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月15日	12月25日	2月13日	「国内実績」
7	白河布引山外(5補)隊舎等新設測量調査	白河布引山演習場 福島駐屯地	5カ月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月15日	12月25日	2月14日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度補正予算に係る発注予定情報（業務）

東北防衛局における令和5年度補正予算成立後契約締結を予定している工事の発注予定工事情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年11月29日現在の発注予定工事情報であるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	山田(5補)既設建物耐震調査検討	山田分屯基地	8カ月	庁舎、予備電源室、倉庫耐震診断	総合評価方式簡易型 履行確実性	12月15日	12月25日	2月14日	「公共工事実績」
2									
3									
4									
5									
6									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。