

# 入札・契約状況調書（総合評価方式技術提案評価型）

工 事 件 名	仙台(元) 宿舎改修建築その他工事				工 事 概 要	以下に掲げる工事を行う。【建築】・宿舎(RC-5 2,628m <sup>2</sup> (40戸))の内外装改修・自転車置場(S-1 約80m <sup>2</sup> )の新設・ごみ置場(RC-1 約10m <sup>2</sup> )の新設【土木】・宿舎改修に伴う建物附帯					
入 札 方 式	一般競争入札	工 事 場 所	宮城県仙台市								
入 札 日	令和元年11月20日	種 別	建築		工 期	令和元年12月4日 ~ 令和3年2月15日					
業 者 名	法 人 番 号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備 考
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	
(株)橋本店	8370001009855				699,000,000	—	予定価格超過				
青木あすなる建設(株)	4010401010452	27.667	30.000	157.667	554,000,000	28.459	○				(落札)
(株)ピーエス三菱	1010001008742										1回目入札無効
東亜建設工業(株)	3011101055078										1回目入札無効
大豊建設(株)	3010001034869										1回目入札無効
東急建設(株)	9011001040166										辞退
(株)奥村組	7120001004931										1回目入札無効
日本建設(株)	6120001086665										1回目入札無効
(株)近藤組	2180301013953										1回目入札無効

契 約 業 者 名	名 称 等	青木あすなる建設(株)東北支店
	住 所	宮城県仙台市太白区長町3-7-13
契 約 金 額	¥ 609,400,000 (税込)	(¥ 554,000,000 (税抜))
予 定 価 格	¥ 661,203,858 (税込)	(¥ 601,094,417 (税抜))
調 査 基 準 価 格	¥ 604,935,411 (税込)	(¥ 549,941,283 (税抜))
基 準 評 価 値	16.636	

## 評価点の内訳

工事名	仙台(元)宿舎改修建築その他工事
-----	------------------

(単位:点)

業者名	配点	(a) 企業の能 力	(b) 配置予定 技術者の 能力	(c)企業による技術提案			(d) 企業の信 頼性・社会 性 、その他	(e) 評価点の 合計 (a+b+c+d)	(f) 施工体制 確認評価 点	(g) 最終評価 点 (e×f/30)	加算点	備 考
				技術課題 ①	技術課題 ②	工事全般 の施工計 画						
	0	0	0	15	15	10	0	40				
(株)橋本店				6.334	1.333	1.333		9.000				予定価格超過
青木あすなろ建設(株)				12.667	9.333	5.667		27.667	30	27.667	27.667	
(株)ピーエス三菱				3.667	5.666	3.333		12.666				無効
東亜建設工業(株)				10.668	10.000	5.000		25.668				無効
大豊建設(株)				6.000	2.000	3.667		11.667				無効
東急建設(株)				4.000	4.667	5.333		14.000				辞退
(株)奥村組				5.000	4.334	6.666		16.000				無効
日本建設(株)				0.000	1.000	1.333		2.333				無効
(株)近藤組				3.666	1.000	1.000		5.666				無効

- 注:1 加算点は、競争参加資格があると認められた者ごとに整理した評価点の合計を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、最終評価点が最高の者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。ただし、技術提案評価型(基準額以上)の場合は、最終評価点が加算点となる。
- 2 最終評価点及び加算点は、小数点以下第4位を切り捨てる。
- 3 総合評価落札方式の種類に応じて、適宜表を修正する。
- 4 入札を辞退した者、入札が無効となった者又は予定価格を超過した者の評価点の内訳は、評価点の合計まで記載する。