

入札・契約状況調書（総合評価方式施工能力評価型）

工 事 件 名	青森(元)庁舎改修等建築その他工事				工 事 概 要	以下に掲げる工事を行う。【建築】・123庁舎（RC-4 延べ面積 4,116㎡）の耐震改修 ・仮設庁舎（S-2 延べ面積 約1,500㎡）設置 ・仮設倉庫（S-1 延べ面積 約320㎡）設置 【土木】・仮設庁舎及び仮設倉庫設置の建物附帯 ・上記に係る詳細図等作成業務 一式 ・測量及び既設構造物調査 約10,000㎡ 【設備】・123庁舎（RC-4 延べ面積 4116㎡）改修（電気、機械、通信） ・上記に係る詳細図等作成業務 一式 ・仮設庁舎及び仮設倉庫設置の建物附帯（電気、機械、通信） ・上記に係る詳細図等作成業務 一式 ・仮設リース期間：令和2年7月から13ヶ月間 リース期間終了後撤去					
入 札 方 式	一般競争入札	工 事 場 所	青森県青森市		工 期	令和元年12月26日 ～ 令和 3年 9月30日					
入 札 日	令和元年11月27日	種 別	建築								
業 者 名	法 人 番 号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備 考
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	
(株)大坂組	3420001000549				345,000,000	—	予定価格超過	335,000,000	—	予定価格超過	
北斗建設(株)	3420001001836	20,000	30,000	150,000	393,000,000	—	予定価格超過	341,000,000	—	予定価格超過	(落札)

契 約 業 者 名	名 称 等	北斗建設(株)	
	住 所	青森県青森市大字石江字岡部76-1	
契 約 金 額	¥ 349,140,000 (税込)	(¥317,400,000 (税抜))	
予 定 価 格	¥ 351,589,693 (税込)	(¥319,626,994 (税抜))	
調 査 基 準 価 格	¥ 320,438,847 (税込)	(¥291,308,043 (税抜))	
基 準 評 価 値	31.286		

入札・契約状況調書（総合評価方式施工能力評価型）

工 事 件 名	青森(元)庁舎改修等建築その他工事				工 事 概 要	以下に掲げる工事を行う。【建築】・123庁舎（RC-4 延べ面積 4,116㎡）の耐震改修 ・仮設庁舎（S-2 延べ面積 約1,500㎡）設置 ・仮設倉庫（S-1 延べ面積 約320㎡）設置 【土木】・仮設庁舎及び仮設倉庫設置の建物附帯 ・上記に係る詳細図等作成業務 一式 ・測量及び既設構造物調査 約10,000㎡ 【設備】・123庁舎（RC-4 延べ面積 4116㎡）改修（電気、機械、通信） ・上記に係る詳細図等作成業務 一式 ・仮設庁舎及び仮設倉庫設置の建物附帯（電気、機械、通信） ・上記に係る詳細図等作成業務 一式 ・仮設リース期間：令和2年7月から13ヶ月間 リース期間終了後撤去					
入 札 方 式	一般競争入札	工 事 場 所	青森県青森市		入 札 日	令和元年11月27日	種 別	建築	工 期	令和元年12月26日 ～ 令和 3年 9月30日	
業 者 名	法 人 番 号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第3回入札			第 回入札			備 考
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	
(株)大坂組	3420001000549				324,000,000	—	予定価格超過				
北斗建設(株)	3420001001836	20.000	30.000	150.000	317,400,000	47.258	○				(落札)

契 約 業 者 名	名 称 等	北斗建設(株)	
	住 所	青森県青森市大字石江字岡部76-1	
契 約 金 額	¥ 349,140,000 (税込)	(¥317,400,000 (税抜))	
予 定 価 格	¥ 351,589,693 (税込)	(¥319,626,994 (税抜))	
調 査 基 準 価 格	¥ 320,438,847 (税込)	(¥291,308,043 (税抜))	
基 準 評 価 値	31.286		

評価点の内訳

工事名	青森(元)庁舎改修等建築その他工事
-----	-------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能 力	(b) 配置予定 技術者の 能力	(c) 企業の信頼 性・社会性 、その他	(d) 評価点の 合計 (a+b+c)	(e) 施工体制 確認評価 点	(f) 最終評価 点 (d×e/30)	加算点	備 考
	配点	30	30	0	60			
(株)大坂組	6	10	0	16				
北斗建設(株)	6	5	0	11	30	11	20.000	

- 注: 1 加算点は、競争参加資格があると認められた者ごとに整理した評価点の合計を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、最終評価点が高い者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。
- 2 最終評価点及び加算点は、小数点以下第4位を切り捨てる。
- 3 総合評価落札方式の種類に応じて、適宜表を修正する。
- 4 入札を辞退した者、入札が無効となった者又は予定価格を超過した者の評価点の内訳は、評価点の合計まで記載する。