

入札・契約状況調書（総合評価方式施工能力評価型）

工 事 件 名	松島(元) 宿舎改修機械工事				工 事 概 要	以下に掲げる機械設備工事を行う。（矢本地区）・宿舎(RC-4 延べ面積 1,205㎡) ガス設備改修・屋外埋設ガス管改修 約200m （北区地区）・宿舎(RC-4 延べ面積 1,168㎡) ガス設備改修					
入 札 方 式	一般競争入札	工 事 場 所	宮城県東松島市								
入 札 日	令和元年12月18日	種 別	管			工 期	令和 2年 1月 8日 ~ 令和 2年11月30日				
業 者 名	法 人 番 号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備 考
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	
仙台プロパン(株)	4370601000449	20.000	30.000	150.000	39,000,000	384.615	○				(落札)

契 約 業 者 名	名 称 等	仙台プロパン(株)	
	住 所	宮城県多賀城市栄3-4-2	
契 約 金 額	¥ 42,900,000 (税込)	(¥ 39,000,000 (税抜))	
予 定 価 格	¥ 44,715,882 (税込)	(¥ 40,650,802 (税抜))	
調 査 基 準 価 格	¥ 40,356,083 (税込)	(¥ 36,687,349 (税抜))	
基 準 評 価 値	245.997		

評価点の内訳

工事名	松島(元)宿舎改修機械工事
-----	---------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定 技術者の 能力	(c) 企業の信頼 性・社会性 、その他	(d) 評価点の 合計 (a+b+c)	(e) 施工体制 確認評価 点	(f) 最終評価 点 (d × e/30)	加算点	備考
	配点	30	30	25	85			
仙台プロパン(株)	1	3	0	4	30	4	20.000	

- 注:1 加算点は、競争参加資格があると認められた者ごとに整理した評価点の合計を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、最終評価点が最高の者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。
- 2 最終評価点及び加算点は、小数点以下第4位を切り捨てる。
- 3 総合評価落札方式の種類に応じて、適宜表を修正する。
- 4 入札を辞退した者、入札が無効となった者又は予定価格を超過した者の評価点の内訳は、評価点の合計まで記載する。