

入札・契約状況調書（総合評価方式施工能力評価型）

工 事 件 名	多賀城外(元) 宿舎改修等建築その他工事				工 事 概 要	以下に掲げる工事を行う。【多賀城地区】（建築）・宿舎（RC-5 延べ面積 1,120m ² ）内外装改修（土木）・宿舎改修に伴う建物附帯 【大和地区】（建築）・工具庫（S-1 約60m ² ）新設・整備場（S-1/RC-2 延べ面積 2,148m ² の一部（約90m ² ））内装改修（土木）・工具庫新設に伴う建物附帯・整備場改修に伴う建物附帯（設備）・工具庫新設に伴う建物附帯（電気・機械・通信）・整備場改修に伴う建物附帯（電気・機械・通信）【松島地区】・建物（RC-7 延べ面積 141m ² ）解体（設備工事含む）					
入 札 方 式	一般競争入札	工 事 場 所	宮城県多賀城市、黒川郡大和町、東松島市		工 期	令和 2年 3月 14日 ～ 令和 3年 2月 15日					
入 札 日	令和 2年 2月 7日	種 別	建築		第 1 回入札	第 2 回入札			備 考		
業 者 名	法 人 番 号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)		評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値
		加算点	施工体制評価点								
(株) 加賀田組	1110001001051	20.000	10.000	130.000	262,000,000	49.618	○				低入札価格調査実施(落札)
(株) ナカノフドー建設	4010001008731				359,000,000	—	予定価格超過				

契 約 業 者 名	名 称 等	(株) 加賀田組東北支店
	住 所	宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西1-14 富士フィルム仙台ビル
契 約 金 額	¥ 288,200,000 (税込)	(¥ 262,000,000 (税抜))
予 定 価 格	¥ 328,527,886 (税込)	(¥ 298,661,715 (税抜))
調 査 基 準 価 格	¥ 298,960,377 (税込)	(¥ 271,782,161 (税抜))
基 準 評 価 値	33.482	

評価点の内訳

工事名	多賀城外(元)宿舎改修等建築その他工事
-----	---------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能 力	(b) 配置予定 技術者の 能力	(c) 企業の信頼 性・社会性 、その他	(d) 評価点の 合計 (a+b+c)	(e) 施工体制 確認評価 点	(f) 最終評価 点 (d × e/30)	加算点	備 考
	配点	30	30	25	85			
(株)加賀田組	9	4	0	13	10	4.333	20.000	
(株)ナカノフドー建設	7	7	0	14				予定価格超過

- 注:1 加算点は、競争参加資格があると認められた者ごとに整理した評価点の合計を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、最終評価点が最高の者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。
- 2 最終評価点及び加算点は、小数点以下第4位を切り捨てる。
- 3 総合評価落札方式の種類に応じて、適宜表を修正する。
- 4 入札を辞退した者、入札が無効となった者又は予定価格を超過した者の評価点の内訳は、評価点の合計まで記載する。