

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	青森(7)宿舎改修建築その他工事	青森県青森市	20カ月	令和8年4月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建 約1,400m <sup>2</sup> )内装及び外装改修に係る建築工事、土木工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月24日	8月7日	10月28日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	陸自八戸(7)宿舎改修建築工事	青森県八戸市	17カ月	令和8年1月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建 約2,100m <sup>2</sup> )の屋上防水改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月10日	7月25日	10月14日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	郡山(7)宿舎改修建築工事	福島県郡山市	11カ月	令和8年4月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建 約2,100m <sup>2</sup> )、宿舎(RC造5階建 約2,100m <sup>2</sup> )、宿舎(RC造5階建 約2,100m <sup>2</sup> )、宿舎(RC造5階建 約2,100m <sup>2</sup> )の屋上防水改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月20日	12月5日	2月20日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	海自八戸(7)車庫新設建築工事	八戸航空基地 (青森県)	21カ月	令和8年6月	建築一式工事	車庫(S造平屋建/RC造2階建 約3,300m <sup>2</sup> )、油脂庫(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月18日	11月5日	2月10日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
5	海自八戸(7)格納庫新設建築工事	八戸航空基地 (青森県)	18カ月	令和8年9月	建築一式工事	格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約18,600m <sup>2</sup> )、油脂庫(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月25日	11月10日	2月18日	工事規模:30億円以上50億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 追加工事あり

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	三沢(7)隊舎新設等建築工事	三沢基地 (青森県)	10カ月	令和8年6月	建築一式工事	【三沢基地】 隊舎(RC造2階建 約780m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事 局舎(SRC造地上平屋建/地下2階建 約3,000m <sup>2</sup> )、局舎(RC造6階建/地下1階建 約170m <sup>2</sup> )、格納庫(S造平屋建/RC造3階建 約6,200m <sup>2</sup> )、局舎(S造平屋建 約520m <sup>2</sup> )、局舎(RC造6階建 約90m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月23日	11月7日	1月27日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
7	山田(7)局舎改修等建築その他工事	山田分屯基地 (岩手県)	22カ月	令和8年5月	建築一式工事	・局舎(RC造平屋建 約770m <sup>2</sup> )、局舎(RC造平屋建 約80m <sup>2</sup> )、局舎(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> )、局舎(CB造平屋建 約70m <sup>2</sup> )、局舎(RC造平屋建 約270m <sup>2</sup> )、局舎(RC造2階建 約180m <sup>2</sup> )、局舎(RC造平屋建 約50m <sup>2</sup> )、局舎(RC造2階建 約140m <sup>2</sup> )、局舎(SRC造平屋建 約80m <sup>2</sup> )、教場(RC造2階建 約180m <sup>2</sup> )、倉庫(RC造平屋 約10m <sup>2</sup> )、電気室(RC造平屋建 約60m <sup>2</sup> )、機械室(RC造平屋建 約5m <sup>2</sup> )、油脂庫(S造平屋建 約20m <sup>2</sup> )、雪中廊下(SRC造平屋建 約120m <sup>2</sup> )、雪中廊下(S造平屋建 約70m <sup>2</sup> )、雪中廊下(S造平屋建 約20m <sup>2</sup> )、雪中廊下(S造平屋建 約10m <sup>2</sup> )、雪中廊下(RC造平屋建 約40m <sup>2</sup> )、変電室廊下(RC造平屋建 約1m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事 ・局舎(RC造平屋建 約770m <sup>2</sup> )、教場(RC造2階建 約180m <sup>2</sup> )、雪中廊下(SRC造平屋建 約120m <sup>2</sup> )、局舎(RC造平屋建 約270m <sup>2</sup> )、局舎(RC造2階建 約180m <sup>2</sup> )、雪中廊下(S造平屋建 約10m <sup>2</sup> )改修に係る電気、通信工事、機械工事 +局舎(RC造平屋建 約180m <sup>2</sup> )局舎(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> )、改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月30日	11月14日	2月3日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	加茂(7)局舎改修建築工事	加茂分屯基地 (秋田県)	10カ月	令和8年2月	建築一式工事	局舎(RC造2階建 約80m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月9日	10月24日	1月14日	工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
9	松島(7)受電所改修建築その他工事	松島基地 (宮城県)	12カ月	令和9年1月	建築一式工事	受電所(RC造2階建 約590m <sup>2</sup> )改修に係る建築、土木、電気、機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月4日	12月18日	3月3日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	大滝根山外(7)警衛所新設等建築工事	大滝根山分屯基地 白河布引山演習場 (福島県)	20カ月	令和8年7月	建築一式工事	【大滝根山分屯基地】 警衛所(RC造平屋建 約130m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事 既設建物解体の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事 【白河布引山演習場】 屋外施設(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> )4棟新設に係る建築工事 既設建物解体の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事 ・詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	11月6日	11月20日	2月6日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
11	白河地域事務所(7)合同庁舎改修建築その他工事	福島県白河市	7カ月	令和7年9月	建築一式工事	合同庁舎(約100m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月29日	6月12日	8月28日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
12	陸自八戸(六ヶ所)(7)整備保管庫新設等建築その他工事	六ヶ所村訓練場 (青森県)	13か月	令和8年2月	建築一式工事	【六ヶ所対空射撃場】 管理棟(S造平屋建 約230m <sup>2</sup> )、整備保管庫(S造平屋/RC造2階建約1,100m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事 既設建物解体の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月9日	10月24日	1月15日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
13	陸自八戸(六ヶ所)(7)隊舎新設等建築その他工事	六ヶ所村訓練場 (青森県)	13か月	令和8年2月	建築一式工事	【六ヶ所対空射撃場】 食厨(S造平屋建 約300m <sup>2</sup> )、隊舎(S造平屋建 約680m <sup>2</sup> )、屋外施設(S造平屋建 約90m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事 既設建物解体の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月9日	10月24日	1月15日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	陸自八戸(7)公共下水道接続土木その他工事	八戸駐屯地 (青森県)	22カ月	令和8年5月	土木一式工事	公共下水道接続に係る土木工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月30日	11月14日	2月2日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	陸自八戸外(7)倉庫新設等土木工事	八戸駐屯地 青森県八戸市 (青森県)	16カ月	令和8年12月	土木一式工事	【八戸駐屯地】 倉庫(S造2階建 約7,900m <sup>2</sup> )新設に係る土木工事 【青森県八戸市】 宿舍受水槽新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月21日	9月4日	11月14日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	陸自秋田(7)法面整備等土木工事	秋田射撃場 (秋田県)	9カ月	令和8年4月	土木一式工事	【秋田射撃場】 ・法面整備の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月24日	8月7日	10月27日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	郡山(7)宿舍改修等土木その他工事	福島県郡山市	14カ月	令和8年4月	土木一式工事	宿舍浄化槽整備に係る土木工事、電気工事	総合評価方式 競争参加向上型	11月13日	11月28日	2月12日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
5	海自大湊(7)ドック改修土木工事	大湊地区総監部 (青森県)	5カ月	令和8年10月	土木一式工事	ドック改修に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月16日	10月30日	1月20日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
6	海自大湊(7)栈橋新設等工事	大湊地区総監部 (青森県)	23カ月	令和7年11月	土木一式工事	栈橋撤去・新設(一部)の土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月24日	6月16日	9月19日	工事規模:50億円以上100億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・港湾)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	山田(7)法面整備等土木工事	山田分屯基地 (岩手県)	35カ月	令和8年4月	土木一式工事	法面整備等の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月17日	8月1日	10月21日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	松島(7)駐機場改修等土木その他工事	松島基地 (宮城県)	23カ月	令和8年4月	土木一式工事	【松島基地】 駐機場改修に係る土木工事 屋外給汽設備改修に係る機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月11日	10月29日	2月2日	工事規模:10億円以上15億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
9	大滝根山外(7)警衛所新設等土木工事	大滝根山分屯基地 白河布引山演習場 (福島県)	19カ月	令和8年4月	土木一式工事	【大滝根山分屯基地】 警衛所(RC造平屋建 約130m <sup>2</sup> )新設に係る土木工事 【白河布引山演習場】 屋外施設(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> )4棟新設に係る土木工事 ・詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	11月6日	11月20日	2月9日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	加茂(7)法面整備等土木工事	加茂分屯基地 (秋田県)	12カ月	令和9年4月	土木一式工事	【加茂分屯基地】 法面整備等の土木工事 ・詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	7月31日	8月21日	11月4日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
11	利府(7)法面整備工事	利府射撃場 (宮城県)	9カ月	令和8年4月	土木一式工事	【利府射撃場】 法面整備の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月17日	8月1日	10月20日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	青森(7)倉庫新設電気その他工事	青森駐屯地 (青森県)	23カ月	令和8年4月	電気工事	倉庫(S造5階建 約14,000m <sup>2</sup> )新 設に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月30日	11月14日	2月6日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 追加工事あり
2	青森(7)宿舍改修電気その他工事	青森県青森市	14ヶ月	令和8年7月	電気工事	【青森県青森市】 宿舍(RC造4階建 約1,400m <sup>2</sup> )改 修に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月13日	11月28日	2月18日	工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
3	陸自八戸外(7)構内通信線路等整備 工事	八戸駐屯地 弘前駐屯地 (青森県) 岩手駐屯地 (岩手県)	12カ月	令和8年4月	電気通信工事 又は 電気工事	【八戸駐屯地、弘前駐屯地、岩手駐屯 地】 通信網整備に係る通信工事、電気工 事	総合評価方式 施工能力評価型	9月11日	9月30日	12月12日	工事規模:5億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
4	多賀城外(7)構内通信線路等整備工 事	多賀城駐屯地 大和駐屯地 反町分屯地 霞目駐屯地 船岡駐屯地 (宮城県)	12カ月	令和8年4月	電気通信工事 又は 電気工事	【多賀城駐屯地、大和駐屯地、反町分 屯地、霞目駐屯地、船岡駐屯地】 通信網整備に係る通信工事、電気工 事	総合評価方式 施工能力評価型	9月18日	10月6日	12月16日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
5	仙台外(7)照明設備更新工事	仙台駐屯地 大和駐屯地 王城寺原演習場 反町分屯地 多賀城駐屯地 船岡駐屯地 (宮城県)	12カ月	令和8年4月	電気工事	【仙台駐屯地、大和駐屯地、王城寺原 演習場、反町分屯地、多賀城駐屯地、 船岡駐屯地】 LED整備に係る電気工事	価格競争	1月8日	1月23日	3月6日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	霞目(7)格納庫新設等電気その他工事	霞目駐屯地 (宮城県)	23カ月	令和8年4月	電気工事	格納庫(S造平屋建 約2,700m <sup>2</sup> )新設に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月11日	9月30日	12月12日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
7	福島外(7)構内通信線路等整備工事	福島駐屯地 郡山駐屯地 (福島県)	11カ月	令和8年4月	電気通信工事 又は 電気工事	【福島駐屯地、郡山駐屯地】 通信網整備に係る通信工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月25日	10月9日	12月17日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	福島外(7)照明設備更新工事	福島駐屯地 福島射撃場 郡山駐屯地 白河布引山演習場 (福島県)	7カ月	令和7年11月	電気工事	【福島駐屯地、福島射撃場、郡山駐屯地、白河布引山演習場】 LED整備に係る電気工事	価格競争	7月10日	7月25日	9月30日	工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
9	海自大湊外(7)照明設備更新工事	大湊地区総監部 大湊弾薬整備補給所 芦崎貯油所 大湊衛生隊診療所 樺山送信所 近川受信所 大石八森無線中継所 大湊航空基地	23カ月	令和8年4月	電気工事	【大湊地区総監部、大湊弾薬整備補給所、芦崎貯油所、大湊衛生隊診療所、樺山送信所、近川受信所、大石八森無線中継所、大湊航空基地】 LED整備に係る電気工事	価格競争	9月25日	10月9日	12月4日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	海自八戸(7)飛行場灯火設備更新工事	八戸航空基地 (青森県)	29カ月	令和8年7月	電気工事	飛行場航空灯火のLED整備に係る電気工事 ・詳細図等作成業務一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月26日	8月8日	11月18日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	海自八戸外(7)車庫新設等電気その他工事	八戸航空基地 八戸駐屯地 青森県八戸市 (青森県)	20カ月	令和8年7月	電気工事	【八戸航空基地】 ・車庫(S造平屋建/RC造2階建 約3,400m <sup>2</sup> )新設に係る電気工事、通信工事 ・油脂庫(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )新設に係る電気工事 LED整備に係る電気工事 【八戸駐屯地】 倉庫(S造2階建 約8,400m <sup>2</sup> )新設に係る電気工事 【青森県八戸市】 宿舍受水槽新設に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月2日	10月17日	12月24日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
12	三沢(7)構内通信線路等整備その他工事	三沢基地 (青森県)	13カ月	令和8年2月	電気通信工事 又は 電気工事	・基地警備システム通信管路等新設に係る通信工事、電気工事 ・基地内ネットワーク通信管路等新設に係る通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月2日	10月17日	12月24日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
13	三沢外(7)格納庫改修等電気その他工事	三沢基地 三沢米軍基地 (青森県)	20カ月	令和8年4月	電気工事	【三沢基地】 ・格納庫(S造平屋建/RC造3階建 約6,200m <sup>2</sup> )電源設備等改修に係る電気工事 ・器材庫(S造平屋 約220m <sup>2</sup> )電源設備改修に係る電気工事 ・隊舎(RC造2階建 約780m <sup>2</sup> )新設に係る電気工事、通信工事 ・局舎(SRC造地上2階建/B2/1階建 約3,000m <sup>2</sup> )、局舎(RC造平屋建/地下1階建 約960m <sup>2</sup> )、局舎(RC造6階建 約170m <sup>2</sup> )改修に係る電気工事、通信工事 ・管制塔(SRC造9階建 約430m <sup>2</sup> )改修に係る電気工事、通信工事 【三沢米軍基地】 誘導路灯整備に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月2日	10月17日	12月25日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	三沢(7)照明設備改修工事	三沢基地 (青森県)	7カ月	令和7年11月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	7月10日	7月25日	9月30日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
15	加茂外(7)構内通信線路等整備工事	加茂分屯基地 秋田駐屯地 (秋田県)	11カ月	令和8年4月	電気通信工事 又は 電気工事	【加茂分屯基地】 基地警備システム通信管路等新設に 係る通信工事、電気工事 【秋田駐屯地】 通信網整備に係る通信工事、電気工 事	総合評価方式 施工能力評価型	10月30日	11月14日	2月3日	工事規模:5億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
16	加茂(7)電力監視装置更新工事	加茂分屯基地 (秋田県)	21ヶ月	令和8年10月	電気工事	・局舎施設中央監視装置更新 ・詳細図等作成業務一式(電力監視装 置)	総合評価方式 施工能力評価型	6月26日	8月8日	10月21日	工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 設計施工一括発注方式
17	松島(7)照明設備改修工事	松島基地 (宮城県)	6カ月	令和7年12月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	7月17日	8月1日	10月7日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
18	大滝根山外(7)警衛所新設等電気その他工事	大滝根山分屯基地 白河布引山演習場 (福島県)	26カ月	令和8年4月	電気工事	【大滝根山分屯基地】 警衛所(RC造平屋建 約120m <sup>2</sup> )新 設に係る電気工事、通信工事 【白河布引山演習場】 屋外施設(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> )4 棟新設に係る電気工事 ・詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	10月9日	10月24日	1月14日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
19	装備下北(7)整備場新設電気工事	下北試験場 (青森県)	6カ月	令和7年9月	電気工事	整備場(RC造平屋建 約300m <sup>2</sup> )新 設に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月12日	6月26日	9月10日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
20	海自大湊(7)ドック改修電気工事	大湊地区総監部 (青森県)	5カ月	令和8年10月	電気工事	ドック改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月16日	10月30日	1月20日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	青森(7)倉庫新設機械工事	青森駐屯地 (青森県)	23カ月	令和8年4月	管工事	倉庫(S造5階建 約14,000m <sup>2</sup> )新 設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月30日	11月14日	2月6日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 追加工事あり
2	青森(7)宿舎改修機械工事	青森県青森市	13カ月	令和8年4月	管工事	宿舎(RC造4階建 約1,400m <sup>2</sup> )改修 に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月24日	8月7日	10月28日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
3	青森外(7)宿舎空調設備整備工事	青森県青森市、弘 前市、八戸市、むつ 市、上北郡六ヶ所 村、東津軽郡外ヶ 浜町	12カ月	令和7年11月	管工事	【青森県青森市、弘前市、八戸市、む つ市、上北郡六ヶ所村、東津軽郡外ヶ 浜町】 宿舎空調設備改修に係る機械工事	価格競争	7月10日	7月25日	9月30日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
4	陸自八戸(7)空調設備整備機械その他 工事	八戸駐屯地 (青森県)	16カ月	令和7年12月	管工事	隊舎(RC造5階建 約8,900m <sup>2</sup> )、隊 舎(RC造5階建 約8,900m <sup>2</sup> )、隊舎 (RC造3階建 約2,000m <sup>2</sup> )、隊舎 (RC造2階建 約1,800m <sup>2</sup> )の空調設 備改修に係る機械工事、電気工事、 建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月10日	7月25日	10月14日	工事規模:5億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
5	秋田外(7)宿舎空調設備整備工事	秋田県秋田市、男 鹿市、岩手県下閉 伊郡山田町	17カ月	令和7年10月	管工事	【秋田県秋田市、男鹿市、岩手県下閉 伊郡山田町】 宿舎空調設備改修に係る機械工事	価格競争	6月26日	7月10日	9月11日	工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	大和外(7)空調設備整備機械その他工事	大和駐屯地 反町分屯地 船岡駐屯地 松島基地 仙台駐屯地 (宮城県)	17カ月	令和8年10月	管工事	<p>【大和駐屯地】 隊舎(RC造3階建 約1,700m<sup>2</sup>)、<b>食堂</b>(S造平屋建 約1,300m<sup>2</sup>)、<b>受電所</b>(RC造平屋建 約70m<sup>2</sup>)の空調設備改修に係る機械工事、電気工事 受電所(RC造平屋建 約70m<sup>2</sup>)の空調設備改修に係る建築工事</p> <p>【反町分屯地】 隊舎(RC造3階建 約1,100m<sup>2</sup>)、<b>隊舎体育館</b>(S造平屋建 約1,200m<sup>2</sup>)の空調設備改修に係る機械工事、電気工事 隊舎(RC造3階建 約1,100m<sup>2</sup>)、<b>体育館</b>(S造平屋建 約1,200m<sup>2</sup>)の空調設備改修に係る建築工事</p> <p>【船岡駐屯地】 隊舎(RC造4階建 約4,500m<sup>2</sup>)、隊舎(RC造4階建 約2,800m<sup>2</sup>)の空調設備改修に係る機械工事、電気工事 ・詳細図等作成業務一式</p> <p>【松島基地】 教場(平屋建 約700m<sup>2</sup>)の空調設備改修に係る機械工事、電気工事</p> <p>【仙台駐屯地】 <b>序舎空調監視装置庁舎</b>(RC造3階建 約4,400m<sup>2</sup>)の空調設備改修に係る改修機械工事、電気工事</p>	総合評価方式 施工能力評価型	10月23日	11月7日	1月28日	工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
7	多賀城(7)消火設備改修等機械その他工事	多賀城駐屯地 (宮城県)	12カ月	令和8年4月	管工事	消火設備改修に係る機械工事、建築工事、土木工事、電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
8	仙台外(7)宿舎空調設備整備工事	宮城県仙台市、黒川郡大和町、多賀城市、柴田郡柴田町 (宮城県)	16カ月	令和7年11月	管工事	【宮城県仙台市、黒川郡大和町、多賀城市、柴田郡柴田町】 宿舎空調設備改修に係る機械工事	価格競争	7月3日	7月17日	9月18日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	霞目(7)格納庫新設等機械工事	霞目駐屯地 (宮城県)	23カ月	令和8年4月	管工事	格納庫(S造平屋建 約2,700m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月11日	9月30日	12月12日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	神町(7)空調設備整備等機械その他工事	神町駐屯地 (山形県)	11カ月	令和8年4月	管工事	・食堂(S造2階建 約4,400m <sup>2</sup> )、隊舎(RC造3階建 約1,100m <sup>2</sup> )、医務室(RC造平屋建 約490m <sup>2</sup> )、給水所RC造平屋建 約110m <sup>2</sup> )、局舎(RC造平屋建 約120m <sup>2</sup> )、の空調設備改修に係る機械工事、電気工事、建築工事 ・整備場(S造平屋建 約1,100m <sup>2</sup> )、整備場(S造平屋建 約640m <sup>2</sup> )のピット改修に係る建築工事、電気工事、機械工事、土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月18日	10月6日	12月16日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
11	神町(7)宿舍空調設備整備工事	山形県東根市	12カ月	令和8年2月	管工事	宿舍空調設備改修に係る機械工事	価格競争	11月6日	11月20日	1月29日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
12	白河布引山外(7)屋外施設新設等機械工事	白河布引山演習場 大滝根山分屯基地 (福島県)	26カ月	令和8年4月	管工事	【白河布引山演習場】 屋外施設(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> )4棟新設に係る機械工事 ・詳細図等作成業務一式 【大滝根山分屯基地】 警衛所(RC造平屋建 約120m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月25日	10月9日	12月17日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
13	海自大湊(7)空調設備整備等機械その他工事	大湊地区総監部 (青森県)	19カ月	令和8年8月	管工事	体育館(RC造3階建 約4,700m <sup>2</sup> )、隊舎(RC造4階建 約1,900m <sup>2</sup> )、医務室(RC造平屋建 約920m <sup>2</sup> )の空調設備改修に係る機械工事、電気工事、建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	11月13日	11月28日	2月18日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	海自八戸外(7)車庫新設等機械工事	八戸航空基地 八戸駐屯地 (青森県)	20カ月	令和8年7月	管工事	【八戸航空基地】 ・車庫(S造平屋建/RC造2階建 約 3,400m <sup>2</sup> )新設に係る機械工事 ・油脂庫(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )新設 に係る機械工事 【八戸駐屯地】 倉庫(S造2階建 約8,400m <sup>2</sup> )新設 に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月2日	10月17日	12月24日	工事規模:5億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
15	三沢(7)隊舎新設等機械工事	三沢基地 (青森県)	12カ月	令和8年6月	管工事	【三沢基地】 ・隊舎(RC造2階建 約780m <sup>2</sup> )新設に 係る機械工事 ・格納庫(S造平屋建/RC造3階建 約 6,200・m <sup>2</sup> )改修に係る機械工事 ・器材庫(S造平屋 約220m <sup>2</sup> )改修に 係る機械工事 ・局舎(RC造6階建 約170m <sup>2</sup> )改修 に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月23日	11月7日	1月27日	工事規模:3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
16	大滝根山外(7)宿舍空調設備整備工 事	福島県福島市、郡 山市、田村市 (福島県)	16カ月	令和7年11月	管工事	【福島県福島市、郡山市、田村市】 宿舍空調設備整備に係る機械工事	価格競争	7月17日	8月1日	10月7日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
17	装備下北(7)整備場新設機械工事	下北試験場 (青森県)	6カ月	令和7年9月	管工事	射場補機室(RC造平屋建 約300m <sup>2</sup> ) 新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月12日	6月26日	9月10日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」
18	三沢(7)隊舎新設機械工事	三沢基地 (青森県)	26カ月	令和8年2月	管工事	隊舎(RC造6階建 約10,000m <sup>2</sup> )に係る 機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月24日	9月11日	12月11日	工事規模:10億円以上2 0億円未満 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【舗装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	三沢米軍(7)駐機場新設舗装工事 (その1)	三沢米軍基地 (青森県)	20ヵ月	令和8年4月	舗装工事 又は 土木一式工事	駐機場新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	7月17日	8月1日	10月21日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	三沢米軍(7)駐機場新設舗装工事 (その2)	三沢米軍基地 三沢基地 (青森県)	23ヵ月	令和8年4月	舗装工事 又は 土木一式工事	【三沢米軍基地】 駐機場新設に係る土木工事 【三沢基地】 ・隊舎(RC造6階建 約10,000m <sup>2</sup> )、隊舎(RC造2階建 約780m <sup>2</sup> )新設に係る土木工事 ・局舎(RC造6階建 約170m <sup>2</sup> )改修に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月23日	11月7日	1月27日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年12月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【解体工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	三沢米軍(7)格納庫解体等工事	三沢米軍基地 (青森県)	15カ月	令和8年4月	建築一式工事	既設建物解体及び撤去に係る建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	10月9日	10月24日	1月14日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。