

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注予定見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東北管内(8)資材価格調査	青森県・岩手県・宮城県 秋田県・山形県・福島県	8ヵ月	資材価格調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月下旬	1／四半期	2／四半期	
2	東北管内(8)処分場調査	青森県・岩手県・宮城県 秋田県・山形県・福島県	3ヵ月	処分場調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月下旬	1／四半期	2／四半期	
3	岩手(8)整備工場新設土質調査	岩手駐屯地	7ヵ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月14日	5月28日	7月30日	「公共工事実績」
4	松島仙台外(8)燃料施設局舎新設等土質調査	仙台駐屯地 松島基地	6ヵ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月14日	5月28日	7月30日	「公共工事実績」
5	神町(8)隊舎新設等土質調査	神町駐屯地	7ヵ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月14日	5月28日	7月30日	「公共工事実績」
6	福島(8)訓練場新設土質調査	福島駐屯地	7ヵ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3月26日	4月9日	6月17日	「公共工事実績」
7	海自大湊(8)整備場新設土質調査	大湊地区総監部	14ヵ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1／四半期	1／四半期	1／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注予定見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	海自八戸(8)格納庫新設等土質調査(その1)	八戸航空基地 八戸駐屯地	10ヵ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共工事実績」
9	三沢(8)格納庫新設土質調査	三沢基地 三沢飛行場	7ヵ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共工事実績」
10	福島(8)訓練場新設測量調査	福島駐屯地	5ヵ月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3月26日	4月9日	6月17日	「公共工事実績」
11	海自大湊(8)整備場新設等測量等調査	大湊地区総監部	12ヵ月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共工事実績」
12	海自大湊25空(8)給水施設新設等測量等調査	大湊航空基地 大湊地区総監部	8ヵ月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共工事実績」
13	海自八戸外(8)格納庫新設等測量調査	八戸航空基地 八戸駐屯地	10ヵ月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共工事実績」
14	海自八戸(8)格納庫新設等土質調査(その2)	八戸航空基地	4ヵ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注予定見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	山田(8)法面整備土質等調査	山田分屯基地	13ヵ月	土質調査・測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共工事実績」
16	松島外(8)訓練施設測量等調査	松島基地 仙台駐屯地 神町駐屯地	13ヵ月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共工事実績」
17	三沢米軍外(8)格納庫新設等測量調査	三沢飛行場 三沢基地	8ヵ月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注予定見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	青森(8)庁舎新設等総合設計	青森駐屯地	46ヵ月	隊庁舎新設(最適化)の設計(建築・土木・電気・機械・通信) 警衛所新設(最適化)の設計(建築・土木・電気・機械・通信)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
2	陸自八戸(8)局舎新設総合設計	八戸駐屯地	22ヵ月	局舎新設(最適化)の設計(建築・土木・電気・機械・通信)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
3	岩手外(8)整備場新設等建築設計	岩手駐屯地 宮古市 八戸駐屯地 弘前市	10ヵ月	【岩手駐屯地】整備場(RC造2階建、S造平屋建約2,600m2)新設 【宮古市】宮古合同庁舎内部改修の設計(建築) 【八戸駐屯地】整備場(S造平屋建約1,000m2)新設 【弘前市】弘前合同庁舎内部改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月14日	5月28日	7月31日	「公共工事実績」
4	多賀城外(8)隊舎新設等総合設計	多賀城駐屯地 大和駐屯地 王城寺原演習場廠舎	22ヵ月	【多賀城駐屯地】 教場・隊舎新設(最適化)の設計(建築・土木・電気・機械・通信) 【大和駐屯地】 庁舎新設、既設建物解体(最適化)設計(建築・土木・電気・機械・通信) 【王城寺原演習場】 廠舎2棟新設、既設廠舎解体11棟(最適化)設計(建築・土木・電気・機械・通信)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
5	仙台外(8)局舎新設等建築設計	仙台駐屯地	10ヵ月	【仙台駐屯地】局舎(RC造平屋建約240m2)新設建築設計 【霞目地区】宿舎(RC造5階建約2,100m2)外壁改修、屋根防水改修設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
6	神町(8)庁舎新設等総合設計に係る技術協力業務	神町駐屯地	46ヵ月	【神町駐屯地:最適化】 建替施設(建替え後の施設) ・倉庫(S造平屋建約9,400m2)ほか41棟 改修建物 ・隊舎(RC造5階建約4,500m2)ほか28棟 解体建物 ・隊舎(RC造3階建約6,100m2)ほか72棟 駐屯地内幹線ユーティリティ一式	公募型プロポーザル方式	2月20日	3月23日	8月27日	「公共工事実績」
7	神町(8)庁舎新設等総合設計	神町駐屯地	46ヵ月	【神町駐屯地:最適化】(建築・土木・電気・機械・通信) 女性自衛官隊舎(RC造3階建約4,400m2)新設を含む	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注予定見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	海自大湊(8)施設最適化総合設計	大湊地区総監部	58ヵ月	大湊地区総監部:最適化の設計(建築・土木・電気・機械・通信)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
9	海自大湊(8)宿舎改修建築設計	大湊地区	10ヵ月	【大湊地区】宿舎(RC造3階建約2,100m ²)改修建築設計	総合評価方式簡易型 競争参加向上型	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「国内実績」
10	海自八戸(8)機械室新設建築設計	八戸航空基地	22ヵ月	【八戸航空基地】火薬庫(RC造平屋建)7棟、機械室RC造平屋建約30m ² 2棟/約10m ² 2棟、新設建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
11	三沢外(8)格納庫等新設建築設計	三沢基地 大湊地区総監部 大湊分屯基地	25ヵ月	【三沢基地】整備格納庫(S造/RC造2階建約4,000m ²)新設、油脂庫RC造平屋建約20m ² 、自転車置場S造平屋建約20m ² 新設に係る建築設計 【大湊地区総監部】体育館(RC造3階建約4,700m ²)空調改修に係る建築設計 【大湊分屯基地】受配電室(RC造平屋建約50m ²)新設、既設建物解体2棟に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
12	空自秋田(8)格納庫新設等施設最適化総合設計	秋田分屯基地	22ヵ月	格納庫(RC造2階建約5,000m ²)新設、既設格納庫解体1棟に係る最適化の設計(建築・土木・電気・機械・通信)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
13	山田(8)隊庁舎等新設施設最適化総合設計	山田分屯基地	22ヵ月	隊庁舎(RC造4階建約52,000m ²)、給水室(RC造平屋建約300m ²)、既設建物5棟解体に係る最適化の設計(建築・土木・電気・機械・通信)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
14	松島(8)燃料施設新設等建築設計	松島基地	22ヵ月	【松島基地】給油事務所(RC造平屋建約20m ²)新設、給油施設上屋(S造平屋建80m ² 、S造平屋建480m ²)新設、給油施設撤去、鉄塔(H=30m1基)解体 建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注予定見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	車力(8)庁舎等新設施設最適化総合設計	車力分屯基地	17ヵ月	庁舎(RC造2階建約1,800m ²)新設、 食堂・体育館(RC造3階建約2,530m ²) 新設、雪中廊下(RC造2階建)、自転車 置場(S造平屋建約10m ²)新設、既 設建物解体(体育館(S造2階建約990 m ²))に係る最適化の設計(建築・土木・ 電気・機械・通信) 【ユーティリティ】 基地内ライフラインの更新にかかる実 施設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
16	三沢米軍外(8)訓練施設等新設建築設計	三沢飛行場	22ヵ月	【三沢飛行場】訓練施設(RC造2階建約 3,100m ²)新設 【八戸貯油施設】事務室・電気室・非常 用発電機室棟(RC造平屋建約110m ²) 新設、ポンプ室棟(RC造平屋建約130 m ²)新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月14日	5月28日	7月31日	「公共工事実績」
17	海自八戸外(8)燃料貯蔵施設等配置検討	八戸航空基地 大湊地区総監部	16ヵ月	【海自八戸】地上覆土式燃料タンク(6, 000KL2基)新設配置検討 【大湊地区総監部】弾薬関連施設の整 備 配置検討	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共工事実績」
18	海自八戸(8)火薬庫新設土木設計	八戸航空基地	22ヵ月	【八戸航空基地】火薬庫(RC造平屋建) 7棟、機械室RC造平屋建約30m ² 2 棟/約10m ² 2棟新設に係る付帯土 木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共工事実績」
19	松島外(8)訓練施設新設等土木設計	松島基地 山田分屯基地 岩手駐屯地 仙台駐屯地	22ヵ月	【松島基地】訓練場整備、給油事務所 (RC造平屋建約20m ²)新設、給油施 設上屋(S造平屋建80m ² 、S造平屋建 480m ²)新設 【山田分屯基地】法面整備調査設計 【岩手駐屯地】整備場(RC造2階建、S 造平屋建約2,600m ²)新設に係る付 帯土木設計 【仙台駐屯地】局舎(RC造平屋建約24 0m ²)新設に係る付帯土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共工事実績」
20	車力(8)ユーティリティ新設土木設計	車力分屯基地	22ヵ月	基地内ライフライン(上水、下水、消火 配管、電源管路、ケーブル、蒸気管)及 び付帯設備(汚水ポンプ、受水槽、防火 水槽、屋外消火栓)実施設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注予定見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
21	三沢八戸貯油施設外(8)格納庫燃料施設新設等土木設計	三沢飛行場 三沢基地 八戸駐屯地 海自大湊地区 大湊分屯基地	25ヵ月	【八戸貯油施設】事務室・電気室・非常用発電機室棟(RC造平屋建約110m ²)新設、ポンプ室棟(RC造平屋建約130m ²)新設 【三沢飛行場】訓練施設(RC造2階建約3,100m ²)新設 【三沢基地】整備格納庫(S造/RC造2階建約4,000m ²)新設、油脂庫RC造平屋建約20m ² 、自転車置場S造平屋建約20m ² 新設 【八戸駐屯地】整備場(S造平屋建約1,000m ²)新設 【海自大湊地区】宿舎(RC造3階建約2,100m ²)改修 【大湊分屯基地】受配電室新設RC造平屋建約50m ² 、構内外線新設、既設建物解体2棟、既設構内外線(架空)撤去	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月14日	5月28日	7月31日	「公共工事実績」
22	岩手外(8)整備場新設等設備設計	岩手駐屯地 宮古市 弘前市	10ヵ月	【岩手駐屯地】整備場(RC造2階建、S造平屋建約2,600m ²)新設 【宮古市】宮古合同庁舎内部改修に係る設備設計 【弘前市】弘前合同庁舎内部改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月14日	5月28日	7月31日	「公共工事実績」
23	仙台(8)特高受配電施設更新基本設計	仙台駐屯地	10ヵ月	特高開閉所新設(RC造平屋建240m ²)、特別高圧受電設備新設、特別高圧線路、常用発電設備撤去2基に係る基本検討	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共工事実績」
24	仙室外(8)局舎新設等設備設計	仙台駐屯地 多賀城地区 多賀城駐屯地 霞目宿舎 松島基地	10ヵ月	【仙台駐屯地】局舎(RC造平屋建約240m ²)新設建築設計、構内通信線路、埋設屋外給汽管架空化 200m 【多賀城地区】宿舎(RC造7階建約8,200m ²)エレベーター1基更新 【多賀城駐屯地】消火設備改修 【霞目地区】宿舎(RC造5階建約2,100m ²)外壁改修、屋根防水改修一式 【松島基地】給油事務所(RC造平屋建約20m ²)新設、給油施設上屋(S造平屋建80m ² 、S造平屋建480m ²)新設、給油施設撤去	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注予定見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
25	海自八戸外(8)火薬庫等新設設備設計	八戸航空基地 八戸駐屯地	22ヵ月	【八戸航空基地】火薬庫(RC造平屋建7棟、機械室RC造平屋建約30m ² 、2棟/約10m ² 、2棟)新設に係る付帯設備設計 【八戸駐屯地】整備場新設に係る付帯設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共工事実績」
26	三沢(8)整備格納庫等新設設備設計	三沢基地	22ヵ月	整備格納庫(S造/RC造2階建約4,000m ²)、油脂庫(RC造平屋建約20m ²)、自転車置場(S造平屋建約20m ²)新設に係る設備設計 基地内ユーティリティ更新に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共工事実績」
27	空自大湊外(8)受配電施設新設設計	大湊分屯基地 大湊地区	22ヵ月	【空自大湊分屯基地】 受配電室(RC造平屋建約50m ²)新設、構内外線新設、既設建物解体2棟に係る設備設計 【海自大湊地区】 宿舎(RC造3階建約2,100m ²)改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共工事実績」
28	松島外(8)飛行場灯火等設備設計	松島基地 霞目駐屯地	22ヵ月	【松島基地】 飛行場灯火更新設計 【霞目駐屯地】 航空灯火LED化設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共工事実績」
29	大滝根山(8)局舎改修等設備設計	大滝根山分屯基地	13ヵ月	電気設備改修設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共工事実績」
30	三沢米軍外(8)訓練施設等新設設備設計	三沢飛行場	22ヵ月	【三沢飛行場】 訓練施設(RC造2階建約3,000m ²) 新設 【八戸貯油施設】 事務室・電気室・発電機室(RC造平屋建約110m ²)新設に係る付帯設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月14日	5月28日	7月31日	「公共工事実績」
31	山田(8)道路整備調査検討	山田分屯基地	25ヵ月	道路基本検討、測量・土質調査	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	1/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注予定見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
32	海自大湊(8) 宿舎PFIアドバイザー業務	大湊地区	15ヵ月	宿舎PFIアドバイザー業務	総合評価方式 標準型(1:2)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
33	海自大湊(8) 施設最適化総合設計に係る技術協力業務	大湊地区総監部	58ヵ月	大湊地区総監部:最適化	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
34	岩手(8) 宿舎新設建築補備設計	岩手地区	5ヵ月	宿舎(RC造3階建約1,300m ²)新設に係る建築補備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注予定見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東北防衛局(8)防衛施設技術審査支援業務	宮城県	8ヵ月	技術審査支援業務一式	総合評価方式簡易型	5月14日	5月28日	7月31日	
2	岩手外(8)建築工事監理業務	岩手駐屯地 岩手地区	30ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式標準型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
3	陸自秋田(8)建築工事監理業務	秋田駐屯地	34ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式標準型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
4	霞目外(8)建築工事監理業務	霞目地区 多賀城駐屯地 反町分屯地	31ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式標準型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
5	神町(8)建築工事監理業務	神町駐屯地	19ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式標準型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
6	福島外(8)建築工事監理業務	福島駐屯地 郡山駐屯地	22ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式標準型 履行確実性	1/四半期	1/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
7	海自大湊外(8)建築工事監理業務	大湊地区総監部 大湊地区総監部樺山送信 所 大湊地区総監部近川受信 所 大湊航空基地 大湊分屯基地	18ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式標準型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注予定見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	海自大湊(8)宿舍改修建築工事監理業務	大湊地区	31ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式標準型 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	
9	海自八戸(8)建築工事監理業務	八戸航空基地	26ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式標準型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」
10	三沢外(8)建築工事監理業務	三沢基地 三沢飛行場	19ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式標準型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
11	加茂(8)建築工事監理業務	加茂分屯基地	31ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式標準型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
12	松島(8)建築工事監理業務	松島基地	31ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式標準型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
13	海自大湊(8)火薬庫土木工事監理業務	大湊弾薬補給所	31ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式標準型 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
14	海自大湊(8)浚渫工事監理業務	大湊地区総監部	19ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注予定見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	海自大湊(8)棧橋工事監理業務	大湊地区総監部	19ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
16	海自八戸外(8)土木工事監理業務	青森駐屯地 車力地区 八戸航空基地	31ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
17	空自大湊外(8)土木工事監理業務	大湊分屯基地 大湊地区総監部樺山送信 所 大湊地区総監部近川受信 所	28ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
18	山田(8)土木工事監理業務	山田分屯基地	19ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
19	松島外(8)土木工事監理業務	松島基地 福島駐屯地 郡山駐屯地 反町分屯地	42ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
20	三沢米軍外(8)土木工事監理業務	三沢飛行場 三沢基地	31ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
21	岩手外(8)設備工事監理業務	岩手駐屯地 岩手山演習場 山田地区	30ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注予定見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	秋田外(8)設備工事監理業務	秋田駐屯地 加茂分屯基地 加茂地区	43ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
23	仙台外(8)設備工事監理業務	仙台駐屯地 仙台地区 霞目駐屯地 霞目地区 船岡駐屯地 船岡弾薬支所	19ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
24	福島外(8)設備工事監理業務	福島駐屯地 福島地区 郡山駐屯地 郡山地区	19ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
25	海自八戸外(8)設備工事監理業務	八戸航空基地 八戸地区	31ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
26	三沢外(8)設備工事監理業務	三沢基地 三沢飛行場	55ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
27	松島外(8)設備工事監理業務	松島基地 松島地区 大和地区 反町分屯地 多賀城駐屯地 多賀城地区	31ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
28	霞目外(8)建築工事監理業務	霞目地区 多賀城駐屯地 反町分屯地	19ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注予定見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	東北管内(8)設備積算等支援業務	宮城県	17ヵ月	積算支援業務一式	総合評価落札方式 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
30	東北管内(8)建築積算等支援業務	宮城県	17ヵ月	積算支援業務一式	総合評価落札方式 履行確実性 第三者履行確認	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共工事実績」
31									
32									
33									
34									
35									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。