

令和8年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	岩手(8)保管庫新設建築工事	岩手駐屯地	32ヵ月	32ヵ月	建築一式工事	保管庫新設(S造平屋建約900m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	岩手(8)宿舎新設建築工事	岩手地区	29ヵ月	29ヵ月	建築一式工事	宿舎(RC造35階建約1,300m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	陸自秋田外(8)燃料施設新設等建築工事	秋田駐屯地 加茂分屯基地	29ヵ月	29ヵ月	建築一式工事	【秋田駐屯地】 燃料施設上屋(S造平屋建約160m ² 、事務所(RC造平屋建約30m ²)、油脂庫(RC造平屋建約40m ²)新設 隊舎(RC造5階建内女性浴場新設)に係る建築工事 【加茂分屯基地】 車庫(S造平屋建約100m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	霞目(8)宿舎外壁改修等建築工事	霞目地区	35ヵ月	35ヵ月	建築一式工事	【霞目駐屯地】 宿舎(RC造5階建約2,100m ²)外壁改修、屋根防水改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
5	海自大湊(樺山外)(8)局舎外壁改修等建築その他工事	大湊地区総監部樺山送信所 大湊地区総監部近川受信所 空自大湊分屯基地	32ヵ月	27ヵ月	建築一式工事	【大湊地区総監部樺山送信所】局舎(RC造平屋建)外壁・屋根防水改修 【大湊地区総監部近川受信所】局舎(RC造平屋建)改修及び既設建物解体工事 【大湊分屯基地】鉄塔(H=10~25m1.4基)解体工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
6	海自大湊(8)宿舎改修建築工事	大湊地区	26ヵ月	26ヵ月	建築一式工事	宿舎(RC造3階建約2,100m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
7	海自八戸(8)倉庫新設等建築工事	八戸航空基地	26ヵ月	26ヵ月	建築一式工事	倉庫(RC造平屋建約1,300m ²)新設、ポンプ室(RC造平屋建約10m ²)新設、機械室(RC造平屋建約50m ²)新設、保管庫(RC造平屋建約110m ²)新設、管制塔(RC造9階建約1,300m ²)改修、既設建物解体に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
8	三沢(8)警衛所新設建築工事	三沢基地	20ヵ月	20ヵ月	建築一式工事	哨舎(RC造/S造平屋建約240m ²) 新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
9	加茂(8)隊庁舎新設建築工事	加茂分屯基地	38ヵ月	38ヵ月	建築一式工事	隊庁舎(RC造3階建約3,000m ²)新設、 渡廊下(S造平屋建約40m ²)新設、 既設建物解体に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:未定—金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	加茂(8)仮設建物設置工事	加茂分屯基地	38ヵ月	38ヵ月	建築一式工事	仮設庁舎設置	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
11	松島(8)隊庁舎外壁改修等建築工事	松島基地	36ヵ月	36ヵ月	建築一式工事	・隊庁舎(RC造4階建)外壁、屋根防水改修に係る建築工事 ・火薬庫(RC造平屋建2棟)新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	1/四半期	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
12	三沢米軍(8)格納庫新設建築工事	三沢飛行場	30ヵ月	30ヵ月	建築一式工事	格納庫(RC造平屋建約900m ²)2棟 新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	1/四半期	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:30億円以上50億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
13	仙台駐屯地宿舎(仮称)整備事業	仙台地区	109ヵ月	25ヵ月	建築一式工事	宿舎(SRC造9階建20,300m ²) 新設工事 PFI方式	総合評価方式 (基準額以上)	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:100億円以上200億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	青森(8)倉庫新設等土木工事	青森駐屯地	19ヵ月	19ヵ月	土木一式工事	【青森駐屯地】倉庫(RC造5階建約13,700m ²)新設に係る付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	岩手(8)宿舎新設等土木工事	岩手地区 岩手駐屯地	30ヵ月	30ヵ月	土木一式工事	【岩手地区】 宿舎(RC造3階建約1,300m ²)新設に係る付帯土木工事 【岩手駐屯地】 保管庫新設(S造平屋建約900m ²)新設に係る付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	陸自秋田外(8)給油施設新設等土木工事	秋田駐屯地 加茂分屯基地	45ヵ月	45ヵ月	土木一式工事	【秋田駐屯地】 給油施設新設に係る付帯土木工事 【加茂分屯基地】 車庫(S造平屋建約100m ²)新設に係る付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	反町(8)法面整備工事	反町分屯地	30ヵ月	30ヵ月	土木一式工事	法面整備工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
5	福島外(8)庁舎新設等土木工事	福島駐屯地 郡山駐屯地	18ヵ月	18ヵ月	土木一式工事 建築一式工事	【福島駐屯地】 隊庁舎(RC造4階建約4,270m ²)新設に係る付帯土木工事 【郡山駐屯地建築工事】 保管庫(RC造/S造平屋建約100m ²)新設に係る建築工事、付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
6	海自大湊(8)火薬庫新設造成工事	大湊弾薬補給所	29ヵ月	29ヵ月	土木一式工事	火薬庫(RC造平屋建)4 ² 棟新設に係る敷地造成工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	1/四半期	1/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模:10億円以上30億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
7	海自大湊(8)火薬庫新設仮設道路整備土木工事(その1)	大湊弾薬補給所	29ヵ月	29ヵ月	土木一式工事	火薬庫(RC造平屋建)4 ² 棟新設に係る仮設道路整備工事	総合評価方式 競争参加向上型 施工能力評価型 地域評価型	1/四半期	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:3 ⁵ 億円以上5 ⁹ 億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」 「一括審査方式」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
8	海自大湊(8)火薬庫新設仮設道路整備土木工事(その2)	大湊弾薬補給所	29ヵ月	29ヵ月	土木一式工事	火薬庫(RC造平屋建4棟)新設に係る仮設道路整備工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	1/四半期	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」 「一括審査方式」
9	海自大湊(8)火薬庫新設進入路整備土木工事	大湊弾薬補給所	24ヵ月	24ヵ月	土木一式工事	火薬庫(RC造平屋建42棟)新設に係る進入路整備工事	総合評価方式 競争参加向上型 施工能力評価型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	海自大湊(樺山)(8)外柵新設等土木工事	大湊地区総監部樺山送信所	16ヵ月	16ヵ月	土木一式工事	外柵整備	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」 「一括審査方式」
11	海自大湊(近川)(8)外柵等新設土木工事	大湊地区総監部近川受信所	18ヵ月	18ヵ月	土木一式工事	外柵整備	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」 「一括審査方式」
12	海自大湊(8)棧橋新設工事	大湊地区総監部	22ヵ月	22ヵ月	土木一式工事	係留施設及び所要のインフラ 整備	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:100億円以上200億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
13	海自八戸(8)車庫新設等土木工事	八戸航空基地	16ヵ月	16ヵ月	土木一式工事	車庫(S造平屋建/RC造2階建約3,300m ²)、油脂庫(RC造平屋建約90m ²)新設に係る付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
14	海自八戸(8)洗機場新設等土木工事	八戸航空基地	28ヵ月	28ヵ月	土木一式工事	洗機場コンクリート舗装、倉庫(RC造平屋建約1,200m ²)新設に係る付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
15	三沢(北東地区)(8)ユーティリティ新設土木その他工事	三沢基地	39ヵ月	39ヵ月	土木一式工事	給水管、受水槽新設	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
16	山田(8)法面整備工事(その1)	山田分屯基地	19ヵ月	19ヵ月	土木一式工事	法面崩落対策工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」 一括審査方式
17	山田(8)法面整備工事(その2)	山田分屯基地	19ヵ月	19ヵ月	土木一式工事	法面崩落対策工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」 一括審査方式
18	松島(8)駐機場地盤改良等土木その他工事	松島基地	23ヵ月	23ヵ月	土木一式工事	駐機場地盤改良、火薬庫(RC造平屋建)2棟新設に係る付帯土木工事 屋外給汽配管改修	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:9億円以上 15.10 億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
19	松島(8)雨水排水整備土木工事(その1)	松島基地	18ヵ月	18ヵ月	土木一式工事	雨水排水施設整備	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」 一括審査方式
20	松島(8)雨水排水整備土木工事(その2)	松島基地	18ヵ月	18ヵ月	土木一式工事	雨水排水施設整備	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」 一括審査方式
21												
22												
23												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	弘前外(8)照明設備改修工事	弘前駐屯地	8ヵ月	8ヵ月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	1/四半期	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	陸自八戸外(8)照明設備改修工事	八戸駐屯地 六ヶ所対空射撃場	8ヵ月	8ヵ月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	1/四半期	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	岩手(8)保管庫新設電気その他工事	岩手駐屯地	15ヵ月	15ヵ月	電気工事	保管庫新設(S造平屋建約900m2)新設に係る付帯電気通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	岩手(8)宿舎新設電気その他工事	岩手地区	26ヵ月	26ヵ月	電気工事	宿舎(RC造35階建約1,300m2)新設に係る付帯電気通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
5	岩手外(8)照明設備改修工事	岩手駐屯地 岩手山演習場	8ヵ月	8ヵ月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	1/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
6	陸自秋田外(8)給油施設等新設電気工事	秋田駐屯地 加茂分屯基地	39ヵ月	39ヵ月	電気工事	【秋田駐屯地】 燃料施設上屋(S造平屋建約160m2、 事務所(RC造平屋建約30m2)、油脂 庫(RC造平屋建約40m2)新設に係る 付帯電気工事 【加茂分屯基地】 車庫(S造平屋建100m2)新設に係る 付帯電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
7	仙台外(8)照明設備改修工事	仙台駐屯地 多賀城駐屯地 霞目駐屯地 船岡駐屯地 船岡弾薬支所 神町駐屯地	8ヵ月	8ヵ月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	1/四半期	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
8	福島外(8)庁舎等新設等電気工事	福島駐屯地 郡山駐屯地	15ヵ月	15ヵ月	電気工事	【福島駐屯地】隊庁舎(RC造4階建約4,300m ²)新設に係る付帯電気工事 【郡山駐屯地】保管庫(RCS造平屋建約100m ²)新設に係る付帯電気工事	総合評価方式 競争参加向上型 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
9	福島外(8)照明設備改修工事	福島駐屯地 郡山駐屯地	8ヵ月	8ヵ月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	1/四半期	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	海自大湊(樺山外)(8)構内配電線路整備工事	大湊地区総監部樺山送信所 大湊地区総監部近川受信所	13ヵ月	13ヵ月	電気工事	構内外線敷設	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
11	海自大湊(樺山外)(8)構内通信線路整備工事	大湊地区総監部樺山送信所 大湊地区総監部近川受信所	13ヵ月	13ヵ月	電気通信工事	通信管路敷設	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
12	海自大湊(8)構内外線(棧橋)整備工事	大湊地区総監部	15ヵ月	15ヵ月	電気工事	棧橋整備に係る電気通信工事	総合評価方式 競争参加向上型 施工能力評価型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
13	海自大湊(8)宿舍改修電気工事	大湊地区	26ヵ月	26ヵ月	電気工事	宿舍(RC造3階建約2,100m ²)改修に係る電気通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
14	海自八戸外(8)倉庫等新設電気その他工事	八戸航空基地 三沢基地	26ヵ月	26ヵ月	電気工事	【八戸航空基地】倉庫(RC造平屋建1,300m ²)新設、ポンプ室(RC造平屋建10m ²)新設、機械室(RC造平屋建50m ²)新設、保管庫(RC造平屋建110m ²)新設、既設建物解体に係る付帯機械工事【三沢基地】哨舎(RC造/S造平屋建約240m ²)新設に係る付帯機械工事	総合評価方式 競争参加向上型 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:53億円以上95億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
15	海自八戸(8)受配電設備整備工事	八戸航空基地	29ヵ月	29ヵ月	電気工事	管制塔(RC造9階建1,300m ²)受配電設備改修、発電機設置	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
16	三沢(北東地区)(8)ユーティリティ新設電気工事	三沢基地	49ヵ月	49ヵ月	電気工事	電力線路埋設化	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:未定 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
17	大滝根山(8)構内通信線路整備工事	大滝根山分屯基地	20ヵ月	20ヵ月	電気通信工事	通信線路埋設	総合評価方式 競争参加向上型 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
18	松島(8)火薬庫新設等電気工事	松島基地	30ヵ月	30ヵ月	電気通信工事	火薬庫(RC造平屋建2棟)新設に係る付帯電気通信工事 駐機場改修に係る付帯電気通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	1/四半期	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
19	松島(8)照明設備改修工事	松島基地	18ヵ月	18ヵ月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	1/四半期	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
20	三沢(8)警衛所新設電気その他工事	三沢基地	14ヵ月	14ヵ月	電気工事	哨舎(RC造/S造平屋建約240m ²)新設に係る付帯電気工事、LED整備にかかる電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
21												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	青森(8)宿舎空調設備整備工事	青森地区	15ヵ月	15ヵ月	管工事	宿舎空調設備整備改修に係る機械工事	価格競争	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	弘前(8)空調設備整備機械その他工事	弘前駐屯地	16ヵ月	16ヵ月	管工事	医務室、厚生施設内空調設備更新	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	陸自八戸外(8)宿舎空調設備整備工事	八戸地区 三沢地区	15ヵ月	15ヵ月	管工事	宿舎空調設備整備改修に係る機械工事	価格競争	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	岩手外(8)宿舎新設等機械工事	岩手地区 山田地区	27ヵ月	27ヵ月	管工事	【岩手地区】 宿舎(RC造3階建約1,300m ²)新設に係る付帯機械工事 【山田地区】 宿舎空調設備整備改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
5	陸自秋田外(8)給油施設等新設機械工事	秋田駐屯地 加茂分屯基地 加茂地区	39ヵ月	39ヵ月	管工事	【秋田駐屯地】 給油施設新設に係る付帯機械工事 【加茂分屯基地】 車庫(S造平屋建100m ²)新設に係る付帯機械工事 【加茂地区】宿舎空調設備整備改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
6	仙台外(8)空調設備等整備機械その他工事	仙台駐屯地 多賀城駐屯地 多賀城地区 反町分屯地 船岡駐屯地	16ヵ月	16ヵ月	管工事	空調設備改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
7	仙台外(8)宿舎空調設備整備工事	仙台地区 大和地区 霞目地区 松島地区	16ヵ月	16ヵ月	管工事	宿舎空調設備整備改修に係る機械工事	価格競争	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
8	神町外(8)屋外給汽設備等改修機械 その他工事	神町駐屯地 神町地区	31ヵ月	31ヵ月	管工事	【神町駐屯地】 屋外給汽管整備 空調設備改修 照明器具LED化 【神町地区】 宿舎空調設備整備に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
9	福島外(8)庁舎新設等機械工事	福島駐屯地 郡山駐屯地 大滝根山分屯基地 福島地区 郡山地区	19ヵ月	19ヵ月	管工事	【福島駐屯地】隊庁舎(RC造4階建約 4,300m ²)新設に係る付帯機械工 事 【郡山駐屯地】保管庫(RCS造平屋建 約100m ²)新設に係る付帯機械工事 【大滝根山分屯基地】空調設備更新 【福島地区】【郡山地区】宿舎空調設備 設置	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
10	海自大湊(8)空調設備整備機械その 他工事	大湊地区総監部樺 山送信所 大湊地区総監部近 川受信所	30ヵ月	30ヵ月	管工事	【大湊地区総監部】 空調設備等改修に係る機械工事 【樺山送信所、近川受信所】 消火設備整備に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
11	海自大湊外(8)宿舎改修機械工事	大湊地区	30ヵ月	30ヵ月	管工事	宿舎(RC造3階建2,100m ²)改修に 係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「国 内実績」「週休二日制工事 (現場閉所型)」
12	海自八戸外(8)倉庫等新設機械工事	八戸航空基地 三沢基地	31ヵ月	31ヵ月	管工事	【八戸航空基地】倉庫(RC造平屋建 1,300m ²)新設、ポンプ室(RC造平 屋建10m ²)新設、機械室(RC造平屋 建50m ²)新設、保管庫(RC造平屋建 110m ²)新設、 既設建物解体 に係 る付帯機械工事【三沢基地】哨舎(RC 造/S造平屋建約240m ²)新設に係 る付帯機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
13	三沢(北東地区)(8)ユーティリティ新設 機械工事	三沢基地	49ヵ月	49ヵ月	管工事	屋外給汽管整備に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:未定 金銭的 保証(請負代金額の10% 以上)「公共工事実績」「週 休二日制工事(現場閉所 型)」
14	三沢(8)空調設備整備警衛所新設等 機械その他工事	三沢基地 天間林中継所、野 辺地中継所	2014ヵ月	2014ヵ月	管工事	【三沢基地】 哨舎(RC造/S造平屋建約240m ²) 新設に係る付帯機械工事 【天間林中継所、野辺地中継所】 空調設備改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	1/四半期	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「国内実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
15	三沢米軍(8)格納庫新設等機械工事	三沢飛行場	31ヵ月	31ヵ月	管工事	格納庫(RC造平屋建約900m ²)2棟 新設に係る付帯機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	1/四半期	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
16	松島(8)宿舎空調設備整備工事	松島地区	14ヵ月	14ヵ月	管工事	宿舎空調設備整備改修に係る機械工 事	価格競争	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 「国内実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
17												
18												
19												
20												
21												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	海自八戸(8)駐機場舗装工事	八戸航空基地	23ヵ月	23ヵ月	舗装工事	駐機場コンクリート舗装工事	総合評価方式 施工能力評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	空自大湊(8)道路整備工事	大湊分屯基地	24ヵ月	24ヵ月	舗装工事	構内道路コンクリート舗装	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	三沢米軍外(8)格納庫新設誘導路新設舗装工事(その1)(その3)	三沢飛行場 三沢基地	27ヵ月	27ヵ月	舗装工事	南側誘導路舗装工事、哨舎(RC造/S造平屋建約240m2)新設に係る付帯土工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」 一括審査方式
4	三沢米軍(8)格納庫新設誘導路新設舗装工事(その2)	三沢飛行場	25ヵ月	25ヵ月	舗装工事	北側誘導路舗装工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	3/四半期	3/四半期	4/四半期	4/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」 一括審査方式
5	三沢米軍(8)誘導路新設舗装その他工事(その1)	三沢飛行場	27ヵ月	27ヵ月	舗装工事	誘導路コンクリート舗装、航空灯火電気工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」 一括審査方式
6												
7												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【解体工事】

番号	工事件名	場所	期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	仙台(7補)施設最適化既設建物解体工事	仙台駐屯地	7ヵ月	7ヵ月	建築一式工事	解体5棟	総合評価方式 競争参加向上型	1/四半期	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	三沢米軍(8)既設建物解体工事	三沢飛行場	18ヵ月	18ヵ月	解体工事	管理棟(木造平屋建約1,180m ² 、鉄骨造平屋建約990m ²)解体工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	空自大湊(8)鉄塔解体工事	大湊分屯基地	27ヵ月	27ヵ月	解体工事	鉄塔(H=10~25m14基)解体工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
4												
5												
6												
7												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【しゅんせつ工事】

番号	工事件名	場所	期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	海自大湊(8)浚渫工事	大湊地区総監部	20ヵ月	20ヵ月	しゅんせつ工 事	浚渫工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	2/四半期	2/四半期	3/四半期	4/四半期	工事規模:50億円以上1 00億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」「週休二 日制工事(現場閉所型)」
2												
3												
4												
5												
6												
7												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。