

令和 8 年度発注予定工事

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	岩手(8)保管庫新設建築工事	岩手駐屯地	17ヵ月	17ヵ月	建築一式工事	保管庫新設(S造平屋建約900m2)新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月23日	8月6日	10月13日	10月28日	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	岩手(8)宿舎新設建築工事	岩手地区	25ヵ月	25ヵ月	建築一式工事	宿舎(RC造3階建約1,300m2)新設に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	10月8日	10月23日	12月17日	1月12日	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	陸自秋田外(8)燃料施設新設等建築工事	秋田駐屯地 加茂分屯基地	31ヵ月	31ヵ月	建築一式工事	【秋田駐屯地】 燃料施設上屋(S造平屋建約160m2、事務所(RC造平屋建約30m2)、油脂庫(RC造平屋建約40m2)新設 隊舎(RC造5階建内女性浴場新設)に係る建築工事 【加茂分屯基地】 車庫(S造平屋建約100m2)新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月30日	8月20日	10月20日	11月4日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	霞目(8)宿舎外壁改修等建築工事	霞目地区	18ヵ月	18ヵ月	建築一式工事	【霞目駐屯地】 宿舎(RC造5階建約2,100m2)外壁改修、屋根防水改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	8月27日	9月10日	11月19日	12月7日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
5	海自大湊(8)宿舎改修建築工事	大湊地区	25ヵ月	25ヵ月	建築一式工事	宿舎(RC造3階建約2,100m2)改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 施工能力評価型 地域評価型	11月5日	11月19日	1月25日	2月8日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
6	海自八戸(8)倉庫新設等建築工事	八戸航空基地	26ヵ月	26ヵ月	建築一式工事	倉庫(RC造平屋建約1,300m2)新設、ポンプ室(RC造平屋建約10m2)新設、機械室(RC造平屋建約50m2)新設、保管庫(RC造平屋建約110m2)新設、管制塔(RC造9階建約1,300m2)改修、既設建物解体に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月22日	11月6日	1月8日	1月26日	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
7	三沢(8)警衛所新設建築工事	三沢基地	13ヵ月	13ヵ月	建築一式工事	哨舎(RC造／S造平屋建約240m2)新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月5日	11月19日	1月25日	2月9日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定工事

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
8	加茂(8)仮設建物設置工事	加茂分屯基地	41ヵ月	41ヵ月	建築一式工事	仮設庁舎設置	総合評価方式 施工能力評価型	10月8日	10月23日	12月17日	1月12日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
9	松島(8)隊庁舎外壁改修等建築工事	松島基地	30ヵ月	30ヵ月	建築一式工事	・隊庁舎(RC造4階建)外壁、屋根防水改修に係る建築工事 ・火薬庫(RC造平屋建2棟)新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月10日	9月29日	11月30日	12月14日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	三沢米軍(8)格納庫新設建築工事	三沢飛行場	27ヵ月	27ヵ月	建築一式工事	格納庫(RC造平屋建約900m2)2棟新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月30日	9月17日	11月27日	12月11日	工事規模:30億円以上50億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
11	仙台駐屯地新南目宿舎(仮称)整備事業	仙台地区	109ヵ月	109ヵ月	建築一式工事	宿舎(SRC造9階建20,300m2)新設工事 PFI方式	総合評価方式 (基準額以上)	9月中旬	—	12月下旬	2月下旬	工事規模:100億円以上200億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
12	郡山(8)保管庫新設建築その他工事	郡山駐屯地	13ヵ月	13ヵ月	土木一式工事 建築一式工事	【郡山駐屯地建築工事】 保管庫(RC造／S造平屋建約100m2)新設に係る建築工事、付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月22日	11月6日	2月8日	1月26日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	青森(8)倉庫新設等土木工事	青森駐屯地	32ヵ月	32ヵ月	土木一式工事	【青森駐屯地】倉庫(RC造5階建約13,700m2)新設に係る付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月16日	7月31日	10月5日	10月20日	取り止め 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	岩手(8)宿舎新設等土木工事	岩手地区 岩手駐屯地	26ヵ月	26ヵ月	土木一式工事	【岩手地区】 宿舎(RC造3階建約1,300m2)新設に係る付帯土木工事 【岩手駐屯地】 保管庫新設(S造平屋建約900m2)新設に係る付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月8日	10月23日	12月17日	1月12日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	陸自秋田外(8)給油施設新設等土木工事	秋田駐屯地 加茂分屯基地	42ヵ月	42ヵ月	土木一式工事	【秋田駐屯地】 給油施設新設に係る付帯土木工事 【加茂分屯基地】 車庫(S造平屋建約100m2)新設に係る付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月10日	9月29日	11月19日	12月4日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	反町(8)法面整備工事	反町分屯地	26ヵ月	26ヵ月	土木一式工事	法面整備工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月1日	10月16日	12月10日	12月24日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
5	福島外(8)庁舎新設等土木その他工事	福島駐屯地 郡山駐屯地	14ヵ月	14ヵ月	土木一式工事 建築一式工事	【福島駐屯地】 隊庁舎(RC造4階建約4,270m2)新設に係る付帯土木工事 【郡山駐屯地建築工事】 保管庫(RC造／S造平屋建約100m2)新設に係る建築工事、付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月8日	10月23日	12月17日	1月13日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
6	海自大湊(8)火薬庫新設造成工事	大湊弾薬補給所	24ヵ月	24ヵ月	土木一式工事	火薬庫(RC造平屋建)4棟新設に係る敷地造成工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月2日	8月21日	11月4日	11月18日	工事規模:10億円以上30億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
7	海自大湊(8)火薬庫新設仮設道路整備土木工事(その1)	大湊弾薬補給所	21ヵ月	21ヵ月	土木一式工事	火薬庫(RC造平屋建4棟)新設に係る仮設道路整備工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月11日	6月25日	8月26日	9月9日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」「一括審査方式」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定工事

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
8	海自大湊(8)火薬庫新設仮設道路整備土木工事(その2)	大湊弾薬補給所	21ヵ月	21ヵ月	土木一式工事	火薬庫(RC造平屋建4棟)新設に係る仮設道路整備工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月11日	6月25日	8月26日	9月9日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」一括審査方式
9	海自大湊(8)火薬庫新設進入路整備土木工事	大湊弾薬補給所	25ヵ月	25ヵ月	土木一式工事	火薬庫(RC造平屋建4棟)新設に係る進入路整備工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	8月6日	8月27日	10月29日	11月13日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
10	海自大湊(樺山)(8)外柵新設等土木工事	大湊地区総監部樺山送信所	14ヵ月	14ヵ月	土木一式工事	外柵整備	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月30日	8月20日	10月20日	11月5日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」一括審査方式
11	海自大湊(近川)(8)外柵等新設土木工事	大湊地区総監部近川受信所	16ヵ月	16ヵ月	土木一式工事	外柵整備	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月30日	8月20日	10月20日	11月5日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」一括審査方式
12	海自大湊(8)棧橋新設工事	大湊地区総監部	19ヵ月	19ヵ月	土木一式工事	係留施設及び所要のインフラ 整備	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月30日	9月17日	12月4日	12月18日	工事規模:100億円以上200億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
13	海自八戸(8)車庫新設等土木工事	八戸航空基地	15ヵ月	15ヵ月	土木一式工事	車庫(S造平屋建／RC造2階建約3,300m2)、油脂庫(RC造平屋建約90m2)新設に係る付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月10日	9月29日	11月30日	12月14日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
14	海自八戸(8)洗機場新設等土木工事	八戸航空基地	27ヵ月	27ヵ月	土木一式工事	洗機場コンクリート舗装、倉庫(RC造平屋建約1,200m2)新設に係る付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月10日	9月29日	11月30日	12月14日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
15	三沢(北東地区)(8)ユーティリティ新設土木その他工事	三沢基地	43ヵ月	43ヵ月	土木一式工事	給水管、受水槽新設	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	8月6日	8月27日	11月6日	11月20日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定工事

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
16	山田(8)法面整備工事(その1)	山田分屯基地	17ヵ月	17ヵ月	土木一式工事	法面崩落対策工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月22日	11月6日	1月8日	1月26日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」 「一括審査方式」
17	山田(8)法面整備工事(その2)	山田分屯基地	17ヵ月	17ヵ月	土木一式工事	法面崩落対策工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月22日	11月6日	1月8日	1月26日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」 「一括審査方式」
18	松島(8)駐機場地盤改良等土木その他工事	松島基地	28ヵ月	28ヵ月	土木一式工事	駐機場地盤改良、火薬庫(RC造平屋建)2棟新設に係る付帯土木工事、付帯電気工事 屋外給汽配管改修	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月8日	11月24日	2月8日	2月24日	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
19	松島(8)雨水排水整備土木工事(その1)	松島基地	19ヵ月	19ヵ月	土木一式工事	雨水排水施設整備	総合評価方式 施工能力評価型	8月6日	8月27日	11月6日	11月20日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」 「一括審査方式」
20	松島(8)雨水排水整備土木工事(その2)	松島基地	19ヵ月	19ヵ月	土木一式工事	雨水排水施設整備	総合評価方式 施工能力評価型	8月6日	8月27日	11月6日	11月20日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」 「一括審査方式」
21												
22												
23												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定工事

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	弘前外(8)照明設備改修工事	弘前駐屯地 青森駐屯地	22ヵ月	22ヵ月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	7月2日	7月16日	9月8日	9月29日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 「国内実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
2	陸自八戸外(8)照明設備改修工事	八戸駐屯地 六ヶ所対空射撃場	22ヵ月	22ヵ月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	7月2日	7月16日	9月8日	9月29日	工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「国内実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
3	岩手(8)保管庫新設電気その他工事	岩手駐屯地	15ヵ月	15ヵ月	電気工事	保管庫新設(S造平屋建約900m2)新 設に係る付帯電気通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月27日	9月10日	11月19日	12月4日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
4	岩手(8)宿舍新設電気その他工事	岩手地区	24ヵ月	24ヵ月	電気工事	宿舍(RC造3階建約1,300m2)新設 に係る付帯電気通信工事	総合評価方式 競争参加向上型 施工能力評価型	11月5日	11月19日	1月25日	2月8日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「国 内実績」「週休二日制工事 (現場閉所型)」
5	岩手外(8)照明設備改修工事	岩手駐屯地 岩手山演習場	22ヵ月	22ヵ月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	7月2日	7月16日	9月8日	9月29日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 「国内実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
6	陸自秋田外(8)給油施設等新設電気 工事	秋田駐屯地 加茂分屯基地	41ヵ月	41ヵ月	電気工事	【秋田駐屯地】 燃料施設上屋(S造平屋建約160m2、 事務所(RC造平屋建約30m2)、油脂 庫(RC造平屋建約40m2)新設に係る 付帯電気工事 【加茂分屯基地】 車庫(S造平屋建100m2)新設に係る 付帯電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月25日	7月9日	9月9日	9月28日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
7	仙台北(8)照明設備改修工事	仙台駐屯地 多賀城駐屯地 霞目駐屯地 船岡駐屯地 船岡弾薬支所 神町駐屯地	22ヵ月	22ヵ月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	6月25日	7月9日	9月1日	9月15日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定工事

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
8	福島外(8)庁舎等新設等電気工事	福島駐屯地 郡山駐屯地	15ヵ月	15ヵ月	電気工事	【福島駐屯地】隊庁舎(RC造4階建約 4, 300m2)新設に係る付帯電気工 事 【郡山駐屯地】保管庫(RCS造平屋建 約100m2)新設に係る付帯電気工事	総合評価方式 競争参加向上型 施工能力評価型	7月30日	8月20日	11月2日	11月17日	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
9	福島外(8)照明設備改修工事	福島駐屯地 郡山駐屯地	6ヵ月	6ヵ月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	6月25日	7月9日	9月1日	9月15日	工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「国内実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
10	海自大湊(樺山外)(8)構内配電線路 整備工事	大湊地区総監部樺 山送信所 大湊地区総監部近 川受信所	13ヵ月	13ヵ月	電気工事	構内外線敷設	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	8月27日	9月10日	11月19日	12月7日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
11	海自大湊(樺山外)(8)構内通信線路 整備工事	大湊地区総監部樺 山送信所 大湊地区総監部近 川受信所	13ヵ月	13ヵ月	電気通信工事	通信管路敷設	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月8日	10月23日	12月17日	1月13日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
12	海自大湊(8)構内外線(棧橋)整備工 事	大湊地区総監部	21ヵ月	21ヵ月	電気工事	棧橋整備に係る電気通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月22日	11月6日	1月8日	1月25日	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
13	海自大湊(8)宿舍改修電気工事	大湊地区	25ヵ月	25ヵ月	電気工事	宿舍(RC造3階建約2, 100m2)改修 に係る電気通信工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	10月22日	11月6日	1月8日	1月25日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「国 内実績」「週休二日制工事 (現場閉所型)」
14	海自八戸(8)倉庫等新設電気その他 工事	八戸航空基地	25ヵ月	25ヵ月	電気工事	【八戸航空基地】倉庫(RC造平屋建 1, 300m2)新設、ポンプ室(RC造平 屋建10m2)新設、機械室(RC造平屋 建50m2)新設、保管庫(RC造平屋建 110m2)新設、既設建物解体 に係 る付帯機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	11月5日	11月19日	1月25日	2月8日	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定工事

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
15	海自八戸(8)受配電設備整備工事	八戸航空基地	25ヵ月	25ヵ月	電気工事	管制塔(RC造9階建1, 300m2)受配 電設備改修、発電機設置	総合評価方式 施工能力評価型	11月5日	11月19日	1月25日	2月9日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
16	三沢(北東地区)(8)ユーティリティ新設 電気工事	三沢基地	49ヵ月	49ヵ月	電気工事	電力線路埋設化	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月29日	11月13日	1月18日	2月1日	工事規模:未定 金銭的 保証(請負代金額の10% 以上)「公共工事実績」「週 休二日制工事(現場閉所 型)」
17	大滝根山(8)構内通信線路整備工事	大滝根山分屯基地	15ヵ月	15ヵ月	電気通信工事	通信線路埋設	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	8月6日	8月27日	11月6日	11月24日	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
18	松島(8)火薬庫新設等電気工事	松島基地	30ヵ月	30ヵ月	電気通信工事	火薬庫(RC造平屋建2棟)新設に係る 付帯電気通信工事 駐機場改修に係る付帯電気通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月9日	7月24日	9月28日	10月14日	取り止め 松島(8)駐機場地盤改良 等土木その他工事へ統合 工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
19	松島(8)照明設備改修工事	松島基地	18ヵ月	18ヵ月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	6月25日	7月9日	9月1日	9月15日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
20	三沢(8)警衛所新設等電気その他工 事	三沢基地	25ヵ月	25ヵ月	電気工事	哨舎(RC造／S造平屋建約240m2) 新設に係る付帯電気工事、LED整備 にかかる電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	10月29日	11月13日	1月18日	2月1日	工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「公共工事実績」「週休二 日制工事(現場閉所型)」
21	海自八戸(8)格納庫新設電気その他工 事	八戸航空基地	28ヵ月	28ヵ月	電気工事	格納庫(S造平屋建／RC造2階建 約18, 600m2)油脂庫(RC造平屋 建約90m2)新設に係る電気工事	総合評価落札方 式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月23日	8月6日	10月20日	11月6日	工事規模:9億円以上15 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「公共工事実績」「週休二 日制工事(現場閉所型)」
22	海自大湊(8)照明設備改修工事	大湊地区総監部 大湊航空基地	15ヵ月	15ヵ月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	9月中旬	10月上旬	12月上旬	12月下旬	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	青森(8)宿舍空調設備整備工事	青森地区	16ヵ月	16ヵ月	管工事	宿舍空調設備整備に係る機械工事	価格競争	7月23日	8月6日	9月16日	10月6日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	弘前(8)空調設備整備機械その他工事	弘前駐屯地	16ヵ月	16ヵ月	管工事	医務室、厚生施設内空調設備更新	総合評価方式 施工能力評価型	7月30日	8月20日	10月20日	11月4日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	陸自八戸外(8)宿舍空調設備整備工事	八戸地区 三沢地区	17ヵ月	17ヵ月	管工事	宿舍空調設備整備に係る機械工事	価格競争	7月2日	7月16日	9月8日	9月29日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	岩手外(8)宿舍新設等機械工事	岩手地区 山田地区	26ヵ月	26ヵ月	管工事	【岩手地区】 宿舍(RC造3階建約1,300m2)新設に係る付帯機械工事 【山田地区】 宿舍空調設備整備に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	8月27日	9月10日	11月19日	12月4日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
5	陸自秋田外(8)給油施設等新設機械工事	秋田駐屯地 加茂分屯基地 加茂地区	37ヵ月	37ヵ月	管工事	【秋田駐屯地】 給油施設新設に係る付帯機械工事 【加茂分屯基地】 車庫(S造平屋建100m2)新設に係る付帯機械工事 【加茂地区】 宿舍空調設備整備に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月5日	11月19日	1月25日	2月8日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
6	仙台外(8)空調設備等整備機械その他工事	仙台駐屯地 多賀城駐屯地 多賀城地区 反町分屯地 船岡駐屯地	15ヵ月	15ヵ月	管工事	空調設備改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月27日	9月10日	11月19日	12月4日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
7	仙台外(8)宿舍空調設備整備工事	仙台地区 大和地区 霞目地区	17ヵ月	17ヵ月	管工事	宿舍空調設備整備に係る機械工事	価格競争	7月23日	8月6日	9月16日	10月6日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
8	神町外(8)屋外給汽設備等改修機械 その他工事	神町駐屯地 神町地区	26ヵ月	26ヵ月	管工事	【神町駐屯地】 屋外給汽管整備 空調設備改修 照明器具LED化 【神町地区】 宿舍空調設備整備に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月8日	10月23日	12月17日	1月12日	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
9	福島外(8)庁舎新設等機械工事	福島駐屯地 郡山駐屯地 大滝根山分屯基地 福島地区 郡山地区	16ヵ月	16ヵ月	管工事	【福島駐屯地】隊庁舎(RC造4階建約 4,300m2)新設に係る付帯機械工 事 【郡山駐屯地】保管庫(RCS造平屋建 約100m2)新設に係る付帯機械工事 【大滝根山分屯基地】空調設備更新 【福島地区】【郡山地区】宿舍空調設備 設置	総合評価方式 施工能力評価型	7月30日	8月20日	10月20日	11月4日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
10	海自大湊(8)空調設備整備機械その 他工事	大湊地区総監部樺 山送信所 大湊地区総監部近 川受信所	25ヵ月	25ヵ月	管工事	【大湊地区総監部】 空調設備等改修に係る機械工事 【樺山送信所、近川受信所】 消防設備整備に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月22日	11月6日	1月8日	1月25日	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
11	海自大湊外(8)宿舍改修機械工事	大湊地区	25ヵ月	25ヵ月	管工事	宿舍(RC造3階建2,100m2)改修に 係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型 施工能力評価型 地域評価型	10月22日	11月6日	1月8日	1月25日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「国 内実績」「週休二日制工事 (現場閉所型)」
12	海自八戸(8)倉庫等新設機械工事	八戸航空基地	25ヵ月	25ヵ月	管工事	倉庫(RC造平屋建1,300m2)新設、 ポンプ室(RC造平屋建10m2)新設、 機械室(RC造平屋建50m2)新設、保 管庫(RC造平屋建110m2)新設	総合評価方式 施工能力評価型	11月5日	11月19日	1月25日	2月9日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
13	三沢(北東地区)(8)ユーティリティ新設 機械工事	三沢基地	37ヵ月	37ヵ月	管工事	屋外給汽管整備に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月29日	11月13日	1月18日	2月1日	工事規模:未定 金銭的 保証(請負代金額の10% 以上)「公共工事実績」「週 休二日制工事(現場閉所 型)」
14	三沢(8)警衛所新設等機械工事	三沢基地 天間林中継所、野 辺地中継所	15ヵ月	15ヵ月	管工事	【三沢基地】 哨舎(RC造／S造平屋建約240m2) 新設に係る付帯機械工事 【天間林中継所、野辺地中継所】 空調設備改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	8月6日	8月27日	11月6日	11月20日	工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「国内実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定工事

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
15	三沢米軍(8)格納庫新設等機械工事	三沢飛行場	31ヵ月	31ヵ月	管工事	格納庫(RC造平屋建約900m2)2棟 新設に係る付帯機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	9月中旬	10月中旬	1月下旬	2月上旬	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
16	松島(8)宿舍空調設備整備工事	松島地区	16ヵ月	16ヵ月	管工事	宿舍空調設備整備に係る機械工事	価格競争	7月23日	8月6日	9月16日	10月6日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 「国内実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
17	海自八戸(8)格納庫新設機械工事	八戸航空基地	28ヵ月	28ヵ月	管工事	格納庫(S造平屋建／RC造2階建 約18, 600m2)油脂庫(RC造平屋 建約90m2)新設に係る機械工事	総合評価落札方 式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月23日	8月6日	10月20日	11月6日	工事規模:9億円以上15 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「公共工事実績」「週休二 日制工事(現場閉所型)」
18												
19												
20												
21												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定工事

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	海自八戸(8)駐機場舗装工事	八戸航空基地	24ヵ月	24ヵ月	舗装工事	駐機場コンクリート舗装工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月27日	9月10日	11月19日	12月8日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	空自大湊(8)道路整備工事	大湊分屯基地	23ヵ月	23ヵ月	舗装工事	構内道路コンクリート舗装	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月1日	10月16日	12月10日	12月24日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	三沢米軍(8)誘導路新設舗装工事(その3)	三沢飛行場 三沢基地	27ヵ月	27ヵ月	舗装工事	南側誘導路舗装工事、哨舎(RC造／S造平屋建約240m2)新設に係る付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	9月10日	9月29日	11月30日	12月15日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」一括審査方式
4	三沢米軍(8)誘導路新設舗装工事(その2)	三沢飛行場	27ヵ月	27ヵ月	舗装工事	北側誘導路舗装工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	9月10日	9月29日	11月30日	12月15日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」一括審査方式
5	三沢米軍(8)誘導路新設舗装工事(その1)	三沢飛行場	24ヵ月	24ヵ月	舗装工事	誘導路コンクリート舗装、航空灯火電気工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	9月10日	9月29日	11月30日	12月15日	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」一括審査方式
6												
7												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定工事

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【解体工事】

番号	工事件名	場所	期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	仙台(7補)既設建物解体工事	仙台駐屯地	6ヵ月	6ヵ月	建築一式工事	解体5棟	総合評価方式 競争参加向上型	6月4日	6月18日	9月3日	9月17日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	三沢米軍(8)既設建物解体工事	三沢飛行場	16ヵ月	16ヵ月	建築一式工事	管理棟(木造平屋建約1,180m2、鉄骨造平屋建約990m2)解体工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月16日	7月31日	10月5日	10月20日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
3	空自大湊(8)鉄塔解体工事	大湊分屯基地	27ヵ月	27ヵ月	建築一式工事	鉄塔(H=10～25m14基)解体工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	9月10日	9月29日	11月30日	12月14日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
4												
5												
6												
7												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定工事

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【しゅんせつ工事】

番号	工事件名	場所	期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	海自大湊(8)浚渫工事	大湊地区総監部	18ヵ月	18ヵ月	浚渫工事	浚渫工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月23日	9月10日	11月20日	12月7日	工事規模:50億円以上1 00億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」「週休二 日制工事(現場閉所型)」
2												
3												
4												
5												
6												
7												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。