

令和 8 年度発注予定工事

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 1 0 月 5 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	岩手(8)保管庫新設建築工事	岩手駐屯地	17ヵ月	令和9年1月 ～ 令和10年3月	建築一式工事	保管庫新設(S造平屋建約900m2)新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月23日	8月6日	10月13日	10月28日	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
2	岩手(8)宿舎新設建築工事	岩手地区	23ヵ月	令和9年6月 ～ 令和10年12月	建築一式工事	宿舎(RC造3階建約1,300m2)新設に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	10月8日	10月23日	12月17日	1月12日	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
3	陸自秋田外(8)燃料施設新設等建築 その他工事	秋田駐屯地 加茂分屯基地	28ヵ月	令和9年4月 ～ 令和11年6月	建築一式工事	【秋田駐屯地】 燃料施設上屋(S造平屋建約160m2、 事務所(RC造平屋建約30m2)、油脂 庫(RC造平屋建約40m2)新設 隊舎(RC造5階建内女性浴場新設)に 係る建築工事 【加茂分屯基地】 車庫(S造平屋建約100m2)新設に係 る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月12日	11月27日	1月27日	2月10日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
4	霞目(8)宿舎外壁改修等建築工事	霞目地区	16ヵ月	令和9年4月 ～ 令和10年6月	建築一式工事	【霞目駐屯地】 宿舎(RC造5階建約2,100m2)外壁 改修、屋根防水改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	11月12日	11月27日	2月1日	2月16日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
5	海自大湊(8)宿舎改修建築工事	大湊地区	25ヵ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	宿舎(RC造3階建約2,100m2)改修 に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月5日	11月19日	1月25日	2月8日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
6	海自八戸(8)倉庫新設等建築工事	八戸航空基地	24ヵ月	令和9年5月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	倉庫(RC造平屋建約1,300m2)新設、 保管庫(RC造平屋建約110m2)新設、 管制塔(RC造9階建約1,300m2)改修、 既設建物解体 に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月26日	12月10日	2月10日	3月1日	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
7	三沢外(8)警衛所新設建築工事	三沢基地 野辺地中継所	12ヵ月	令和9年5月 ～ 令和10年3月	建築一式工事	哨舎(RC造／S造平屋建約240m2)新設 に係る建築工事 野辺地中継所 局舎内建具更新	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月26日	12月10日	2月10日	3月2日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年10月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
8	加茂(8)仮設建物設置工事	加茂分屯基地	39ヵ月	令和9年7月 ～ 令和9年12月	建築一式工事	仮設庁舎設置	総合評価方式 施工能力評価型 価格競争	10月8日	10月23日	12月9日	12月23日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「完全週休二日制工事(土日)」
9	松島(8)隊庁舎外壁改修等建築工事	松島基地	30ヵ月	令和9年2月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	・隊庁舎(RC造4階建)外壁、屋根防水改修に係る建築工事 ・火薬庫(RC造平屋建2棟)新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月10日	9月29日	11月30日	12月14日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「完全週休二日制工事(土日)」
10	三沢米軍(8)格納庫新設建築工事	三沢飛行場	26ヵ月	令和9年2月 ～ 令和11年3月	建築一式工事	格納庫(RC造平屋建約900m2)2棟新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月30日	9月17日	12月4日	12月21日	工事規模:30億円以上50億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上)「公共工事実績」「完全週休二日制工事(土日)」
11	仙台駐屯地新南目宿舎(仮称)整備事業	仙台地区	110ヵ月	令和10年4月 ～ 令和12年2月	建築一式工事	宿舎(SRC造9階建15,200m2新設工事 PFI方式)	総合評価方式 (基準額以上)	9月17日	10月22日	12月16日	1月8日	工事規模:50億円以上100億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上)「国内実績」「完全週休二日制工事(土日)」
12	郡山(8)保管庫新設建築その他工事	郡山駐屯地	13ヵ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	主木一式工事 建築一式工事	【郡山駐屯地建築工事】 保管庫(RC造／S造平屋建約100m2)新設に係る建築工事、付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価(全県型)	10月22日	11月6日	1月18日	2月1日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「完全週休二日制工事(土日)」
13												
14												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定工事

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 1 0 月 5 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	岩手(8)宿舎新設等土木工事	岩手地区 岩手駐屯地	23ヵ月	令和9年4月 ～ 令和10年12月	土木一式工事	【岩手地区】 宿舎(RC造3階建約1,300m ²)新設 に係る付帯土木工事 【岩手駐屯地】 保管庫新設(S造平屋建約900m ²)新 設に係る付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月8日	10月23日	12月17日	1月12日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」 「完全週休二 日制工事(土日)」
2	反町(8)法面整備工事	反町分屯地	26ヵ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	土木一式工事	法面整備工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月1日	10月16日	12月10日	12月24日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」 「完全週休二 日制工事(土日)」
3	海自大湊(8)火薬庫新設造成工事	大湊弾薬補給所	24ヵ月	令和9年3月 ～ 令和10年12月	土木一式工事	火薬庫(RC造平屋建)4棟新設に係る 敷地造成工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月2日	8月21日	11月4日	11月18日	工事規模:10億円以上3 0億円未満 金銭的保証 (請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週 休二日制工事(土日)」
4	海自大湊(8)火薬庫新設仮設道路整 備土木工事(その1)	大湊弾薬補給所	21ヵ月	21ヵ月	土木一式工事	火薬庫(RC造平屋建4棟)新設に係る 仮設道路整備工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月11日	6月25日	8月26日	9月9日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」 「週休二日制 工事(現場閉所型)」 「一括 審査方式」
5	海自大湊(8)火薬庫新設仮設道路整 備土木工事(その2)	大湊弾薬補給所	21ヵ月	21ヵ月	土木一式工事	火薬庫(RC造平屋建4棟)新設に係る 仮設道路整備工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月11日	6月25日	8月26日	9月9日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」 「週休二日制 工事(現場閉所型)」 「一括 審査方式」
6	海自大湊(8)火薬庫新設進入路整備 土木工事	大湊弾薬補給所	24ヵ月	令和9年1月 ～ 令和10年12月	土木一式工事	火薬庫(RC造平屋建4棟)新設に係る 進入路整備工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	8月6日	8月27日	11月6日	11月20日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」 「完全週休二 日制工事(土日)」
7	海自大湊(樺山)(8)外柵新設等土木 工事	大湊地区総監部樺 山送信所	14ヵ月	令和9年4月 ～ 令和10年1月	土木一式工事	外柵整備	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月30日	8月20日	10月20日	11月5日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」 「完全週休二 日制工事(土日)」 「一括審 査方式」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年10月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
8	海自大湊(近川)(8)外柵新設等土木 工事	大湊地区総監部近 川受信所	14ヵ月	令和9年4月 ～ 令和10年1月	土木一式工事	外柵整備	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月30日	8月20日	10月20日	11月5日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」 「完全 週休二 日制工事 (土日) 」「一括 審査方式」
9	海自大湊(8)棧橋新設工事	大湊地区総監部	26ヵ月	令和9年1月 ～ 令和11年2月	土木一式工事	係留施設及び所要のインフラ 整備	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月30日	9月17日	12月4日	12月18日	工事規模:100億円以上 200億円未満 金銭的保 証(請負代金額の30%以 上)「公共工事実績」 「週休 二日制工事(現場閉所 単 位) 」
10	海自八戸(8)車庫新設等土木工事	八戸航空基地	26ヵ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	土木一式工事	洗機場コンクリート舗装、法面整備等、倉 庫(RC造平屋建約1,200m ²)、車庫(S造 平屋建／RC造2階建約3,300m ²)、油 脂庫(RC造平屋建約90m ²)、格納庫(S造 平屋建／RC造2階建約18,600m ²)新設に 係る付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月1日	10月16日	12月10日	12月24日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」 「完全 週休二 日制工事 (土日) 」
11	三沢(北東地区)(8)ユーティリティ新設 土木その他工事	三沢基地	40ヵ月	令和9年4月 ～ 令和12年6月	土木一式工事	北東地区(B・C・D地区)の排水管、浄 化槽及びポンプ	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月29日	11月13日	1月18日	2月1日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」 「完全 週休二 日制工事 (土日) 」
12	山田(8)法面整備工事(その1)	山田分屯基地	29ヵ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	土木一式工事	法面崩落対策工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月22日	11月6日	1月8日	1月26日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「 国 内 実績」 「完全 週休二日制 工事 (土日) 」 「一括 審査方 式」
13	山田(8)法面整備工事(その2)	山田分屯基地	29ヵ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	土木一式工事	法面崩落対策工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月22日	11月6日	1月8日	1月26日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「 国 内 実績」 「完全 週休二日制 工事 (土日) 」 「一括 審査方 式」
14	松島(8)駐機場地盤改良等土木その 他工事	松島基地	36ヵ月	令和9年4月 ～ 令和12年3月	土木一式工事	駐機場地盤改良、火薬庫(RC造平屋 建)2棟新設に係る付帯土木工事、付 帯電気工事 屋外給汽配管改修	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月8日	11月24日	2月8日	2月24日	工事規模:9億円以上15 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全 週 休二日制工事 (土日) 」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定工事

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 1 0 月 5 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
15	松島(8)雨水排水整備土木工事(その 1)	松島基地	19ヵ月	令和9年1月 ～ 令和10年3月	土木一式工事	雨水排水施設整備	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価(全県 型)	8月6日	8月27日	11月6日	11月24日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」 「完全 週休二 日制工事 (土日) 」「一括審 査方式」
16	松島(8)雨水排水整備土木工事(その 2)	松島基地	19ヵ月	令和9年1月 ～ 令和10年3月	土木一式工事	雨水排水施設整備	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価(全県 型)	8月6日	8月27日	11月6日	11月24日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」 「完全 週休二 日制工事 (土日) 」「一括審 査方式」
17	松島(8)雨水排水整備土木工事(その 3)	松島基地	19ヵ月	令和9年1月 ～ 令和10年3月	土木一式工事	雨水排水施設整備	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価(全県 型)	8月6日	8月27日	11月6日	11月25日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」 「完全 週休二 日制工事 (土日) 」「一括審 査方式」
18	霞目(8)格納庫新設土木工事	霞目駐屯地	14ヵ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	土木一式工事	格納庫(S造平屋建約2, 260m2)新 設に係る付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月8日	10月23日	12月17日	1月13日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」 「完全 週休二 日制工事 (土日) 」
19												
20												
21												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年10月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	弘前外(8)照明設備改修工事	弘前駐屯地 青森駐屯地	18ヵ月	令和9年3月 ～ 令和10年7月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	10月29日	11月13日	12月23日	1月18日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 「国内実績」「完全週休二 日制工事(土日)」
2	陸自八戸外(8)照明設備改修工事	八戸駐屯地 六ヶ所対空射撃場	16ヵ月	令和9年4月 ～ 令和10年6月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	11月12日	11月27日	1月18日	2月1日	工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「国内実績」「完全週休二 日制工事(土日)」
3	岩手(8)保管庫新設電気その他工事	岩手駐屯地	12ヵ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	電気工事	保管庫新設(S造平屋建約900m2)新 設に係る付帯電気通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月12日	11月27日	2月1日	2月16日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「完全週休二 日制工事(土日)」
4	岩手(8)宿舍新設電気その他工事	岩手地区	24ヵ月	令和9年4月 ～ 令和11年2月	電気工事	宿舍(RC造3階建約1,300m2)新設 に係る付帯電気通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月5日	11月19日	1月25日	2月8日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「国 内実績」「完全週休二日制 工事(土日)」
5	岩手(8)照明設備改修工事	岩手駐屯地 岩手山演習場	22ヵ月	22ヵ月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	7月2日	7月16日	9月8日	9月29日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 「国内実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」
6	陸自秋田外(8)給油施設等新設電気 工事	秋田駐屯地 加茂分屯基地	36ヵ月	令和9年4月 ～ 令和12年3月	電気工事	【秋田駐屯地】 燃料施設上屋(S造平屋建約160m2、 事務所(RC造平屋建約30m2)、油脂 庫(RC造平屋建約40m2)新設に係る 付帯電気工事、基地警備システム整 備に係る電気工事、LED整備に係る 電気工事 【加茂分屯基地】 車庫(S造平屋建100m2)新設に係る 付帯電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月12日	11月27日	2月1日	2月16日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「完全週休二 日制工事(土日)」
7	仙台外(8)照明設備改修工事	仙台駐屯地 多賀城駐屯地 霞目駐屯地 船岡駐屯地 船岡弾薬支所 神町駐屯地	22ヵ月	22ヵ月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	6月25日	7月9日	9月1日	9月15日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)「公 共工事実績」「週休二日制 工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年10月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
8	福島外(8)照明設備改修工事	福島駐屯地 郡山駐屯地	18ヵ月	令和9年5月 ～ 令和10年3月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	10月8日	10月23日	12月9日	12月23日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
9	海自大湊(樺山外)(8)構内配電線路整備工事	大湊地区総監部樺山送信所 大湊地区総監部近川受信所	13ヵ月	令和9年5月 ～ 令和10年1月	電気工事	構内外線敷設	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	8月27日	9月10日	11月19日	12月7日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
10	海自大湊(樺山外)(8)構内通信線路整備工事	大湊地区総監部樺山送信所 大湊地区総監部近川受信所	12ヵ月	令和9年5月 ～ 令和10年1月	電気通信工事	通信管路敷設	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月8日	10月23日	12月17日	1月13日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
11	海自大湊(8)構内外線(栈橋)整備工事	大湊地区総監部	25ヵ月	令和9年5月 ～ 令和11年2月	電気工事	栈橋整備に係る電気通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月22日	11月6日	1月8日	1月25日	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
12	海自大湊(8)宿舎改修電気 その他 工事	海自大湊地区	22ヵ月	令和9年5月 ～ 令和10年12月	電気工事	宿舎(RC造3階建約1,700m ²)改修に係る電気通信工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	10月22日	11月6日	1月8日	1月25日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
13	海自八戸(8)倉庫等新設電気 その他 工事	八戸航空基地	25ヵ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	電気工事	【八戸航空基地】倉庫(RC造平屋建1,300m ²)新設、ポンプ室(RC造平屋建10m ²)新設、機械室(RC造平屋建50m ²)新設、保管庫(RC造平屋建110m ²)新設、 、既設建物解体 に係る付帯機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	11月5日	11月19日	1月25日	2月8日	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
14	海自八戸(8)受配電設備整備工事	八戸航空基地	25ヵ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	電気工事	管制塔(RC造9階建1,300m ²)受配電設備改修、発電機設置	総合評価方式 施工能力評価型	11月5日	11月19日	1月25日	2月9日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定工事

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 1 0 月 5 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
15	大滝根山(8)構内通信線路整備工事	大滝根山分屯基地	15ヵ月	令和9年5月 ～ 令和10年3月	電気通信工事	通信線路埋設	総合評価方式 施工能力評価型	8月6日	8月27日	11月6日	11月20日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
16	松島(8)照明設備改修工事	松島基地	18ヵ月	18ヵ月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	6月25日	7月9日	9月1日	9月15日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
17	三沢(8)警衛所新設等電気その他工事 三沢(8)局舎改修等電気工事	三沢基地	24ヵ月	令和9年5月 ～ 令和11年3月	電気工事	哨舎(RC造／S造平屋建約240㎡) 新設に係る付帯電気工事、LED整備 にかかる電気工事	総合評価方式 競争参加向上型	11月26日	12月10日	2月10日	3月2日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
18	海自八戸(8)格納庫新設電気その他工事	八戸航空基地	26ヵ月	令和9年3月 ～ 令和11年3月	電気工事	格納庫(S造平屋建／RC造2階建 約18,600㎡)及び油脂庫(RC造 平屋建約90㎡)新設に係る電気通信 工事	総合評価落札方式 技術提案評価型 (基準額以上) 施工能力評価型	10月22日	11月6日	1月8日	1月26日	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
19	海自大湊(8)照明設備改修工事	大湊地区総監部 大湊航空基地	13ヵ月	令和9年3月 ～ 令和10年3月	電気工事	LED整備に係る電気工事	価格競争	10月29日	11月13日	12月23日	1月18日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
20												
21												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年10月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	青森(8)宿舍空調設備整備工事	青森地区	17ヵ月	令和9年5月 ～ 令和10年3月	管工事	宿舍空調設備整備に係る機械工事	価格競争	7月23日	8月6日	9月16日	10月6日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「完全週休二日制工事(土日)」
2	弘前(8)空調設備整備機械その他工事	弘前駐屯地	12ヵ月	令和9年5月 ～ 令和9年11月	管工事	医務室、厚生施設内空調設備更新	総合評価方式 施工能力評価型	7月30日	8月20日	10月20日	11月4日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「完全週休二日制工事(土日)」
3	陸自八戸外(8)宿舍空調設備整備工事	八戸地区	17ヵ月	17ヵ月	管工事	宿舍空調設備整備に係る機械工事	価格競争	7月2日	7月16日	9月8日	9月29日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
4	岩手(8)宿舍新設等機械工事	岩手地区 山田地区	24ヵ月	令和9年6月 ～ 令和10年12月	管工事	【岩手地区】 宿舍(RC造3階建約1,300m2)新設に係る付帯機械工事 【山田地区】 宿舍空調設備整備に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	8月27日	9月10日	11月19日	12月4日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「完全週休二日制工事(土日)」
5	陸自秋田外(8)給油施設等新設機械工事	秋田駐屯地 加茂分屯基地 加茂地区	37ヵ月	令和9年4月 ～ 令和12年3月	管工事	【秋田駐屯地】 給油施設新設に係る付帯機械工事 【加茂分屯基地】 車庫(S造平屋建100m2)新設に係る付帯機械工事 【加茂地区】 宿舍空調設備整備に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月5日	11月19日	1月25日	2月8日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「完全週休二日制工事(土日)」
6	仙台外(8)空調設備等整備機械その他工事	仙台駐屯地 多賀城駐屯地 多賀城地区 反町分屯地 船岡駐屯地	15ヵ月	令和9年5月 ～ 令和10年3月	管工事	空調設備改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月27日	9月10日	11月19日	12月4日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」「完全週休二日制工事(土日)」
7	仙台外(8)宿舍空調設備整備工事	仙台地区 大和地区 霞目地区	21ヵ月	令和9年5月 ～ 令和10年7月	管工事	宿舍空調設備整備に係る機械工事	価格競争	7月23日	8月6日	9月16日	10月6日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年10月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
8	神町外(8)屋外給汽設備等改修機械 その他工事	神町駐屯地 神町地区	26ヵ月	令和9年5月 ～ 令和11年3月	管工事	【神町駐屯地】 屋外給汽管整備 空調設備改修 照明器具LED化 【神町地区】 宿舎空調設備整備に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月8日	10月23日	12月17日	1月12日	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
9	大滝根山外(8)空調設備整備機械その他工事	大滝根山分屯基地 福島地区 郡山地区	19ヵ月	令和9年5月 ～ 令和10年3月	管工事	【大滝根山分屯基地】空調設備更新に係る機械工事、電気工事 【福島地区】 【郡山地区】宿舎空調設備設置	総合評価方式 施工能力評価型	7月30日	8月20日	10月20日	11月4日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
10	海自大湊(8)空調設備整備機械その他工事	大湊地区総監部 大湊地区総監部樺山送信所 大湊地区総監部近川受信所	24ヵ月	令和9年4月 ～ 令和11年2月	管工事	【大湊地区総監部】 空調設備等改修に係る機械工事 【樺山送信所、近川受信所】 消火設備整備に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月12日	11月27日	2月1日	2月17日	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
11	海自大湊外(8)宿舎改修機械工事	海自大湊地区 空自大湊地区	22ヵ月	令和9年5月 ～ 令和10年12月	管工事	【海自大湊地区】 宿舎(RC造3階建1,700m2)改修に係る機械工事 【空自大湊地区】 宿舎(RC造4階建1,700m2)空調設備整備に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月22日	11月6日	1月8日	1月25日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
12	海自八戸(8)倉庫等新設機械工事	八戸航空基地	25ヵ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	管工事	倉庫(RC造平屋建1,300m2)新設、 ポンプ室(RC造平屋建10m2)新設、 機械室(RC造平屋建50m2)新設、 保管庫(RC造平屋建110m2)新設	総合評価方式 施工能力評価型	11月5日	11月19日	1月25日	2月9日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
13	三沢外(8)警衛所新設等機械工事	三沢基地 天間林中継所、野辺地中継所 三沢地区	15ヵ月	令和9年5月 ～ 令和10年3月	管工事	【三沢基地】 哨舎(RC造／S造平屋建約240m2) 新設に係る付帯機械工事 【天間林中継所、野辺地中継所】 空調設備改修に係る機械工事 【三沢地区】 宿舎空調設備整備に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	8月6日	8月27日	11月6日	11月20日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
14	三沢米軍(8)格納庫新設等機械工事	三沢飛行場	25ヵ月	令和9年5月 ～ 令和11年3月	管工事	格納庫(RC造平屋建約900m2)2棟 新設に係る付帯機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	8月20日	10月6日	12月24日	1月19日	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定工事

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 1 0 月 5 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
15	松島(8)宿舎空調設備整備工事	松島地区	12ヵ月	令和9年4月 ～ 令和10年2月	管工事	宿舎空調設備整備に係る機械工事	価格競争	11月12日	11月27日	1月18日	2月2日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 「国内実績」「完全週休二 日制工事(土日)」
16	海自八戸(8)格納庫新設機械工事	八戸航空基地	27ヵ月	令和9年1月 ～ 令和11年3月	管工事	格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約18, 600m2)油脂庫(RC造平屋 建約90m2)新設に係る機械工事	総合評価落札方 式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月23日	9月10日	11月20日	12月8日	工事規模:9億円以上15 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 「公共工事実績」「完全週 休二日制工事(土日)」
17	山田(8)宿舎空調設備整備工事	山田地区	12ヵ月	令和9年4月 ～ 令和10年2月	管工事	【山田地区】 宿舎空調設備整備に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 競争参加向上型	10月29日	11月13日	1月18日	2月1日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 「国内実績」「完全週休二 日制工事(土日)」
18												
19												
20												
21												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定工事

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 1 0 月 5 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	海自八戸(8)駐機場舗装工事	八戸航空基地	24ヵ月	令和9年4月 ～ 令和10年12月	舗装工事	駐機場コンクリート舗装工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月27日	9月10日	11月19日	12月8日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
2	空自大湊(8)道路整備工事	大湊分屯基地	23ヵ月	令和9年4月 ～ 令和10年12月	舗装工事	構内道路コンクリート舗装	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月1日	10月16日	12月10日	12月24日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
3	三沢米軍(8)誘導路新設舗装工事(その3)	三沢飛行場 三沢基地	27ヵ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	舗装工事	南側誘導路舗装工事、哨舎(RC造／S造平屋建約240m2)新設に係る付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	9月10日	9月29日	11月30日	12月15日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 「一括審査方式」
4	三沢米軍(8)誘導路新設舗装工事(その2)	三沢飛行場	27ヵ月	令和9年4月 ～ 令和11年3月	舗装工事	北側誘導路舗装工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	9月10日	9月29日	11月30日	12月15日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 「一括審査方式」
5	三沢米軍(8)誘導路新設舗装工事(その1)	三沢飛行場	24ヵ月	令和9年4月 ～ 令和10年12月	舗装工事	誘導路コンクリート舗装、航空灯火電気工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	9月10日	9月29日	11月30日	12月14日	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 「一括審査方式」
6												
7												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定工事

別紙様式第 1

東北防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 1 0 月 5 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【解体工事】

番号	工事件名	場所	期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	仙台(7補)既設建物解体工事	仙台駐屯地	6ヵ月	6ヵ月	建築一式工事	解体5棟	総合評価方式 競争参加向上型	6月4日	6月18日	9月3日	9月17日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「週休二日制工事(現場閉所型)」
2	三沢米軍(8)既設建物解体工事	三沢飛行場	16ヵ月	令和9年4月 ～ 令和10年3月	建築一式工事	管理棟(木造平屋建約1,180m2、鉄骨造平屋建約990m2)解体工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月16日	7月31日	10月5日	10月20日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「完全週休二日制工事(土日)」
3	空自大湊(8)鉄塔解体工事	大湊分屯基地	21ヵ月	令和9年5月 ～ 令和10年9月	建築一式工事	鉄塔(H=10～25m14基)解体工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	9月10日	9月29日	11月30日	12月14日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「国内実績」「完全週休二日制工事(土日)」
4												
5												
6												
7												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定工事

別紙様式第1

東北防衛局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 1 0 月 5 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【しゅんせつ工事】

番号	工事件名	場所	期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	海自大湊(8)浚渫工事	大湊地区総監部	18ヵ月	令和9年2月 ～ 令和10年6月	浚渫工事	浚渫工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月23日	9月10日	11月20日	12月7日	工事規模:50億円以上1 00億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」「週休二 日制工事(現場閉所単 位)」
2												
3												
4												
5												
6												
7												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。