

令和6年度発注予定業務（最適化）

東北防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年2月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	三沢(6)施設最適化総合設計	三沢基地 三沢対地射爆撃場 天間林無線中継所 野辺地無線中継所	58か月	<p>主な施設</p> <p>【三沢基地】※1 建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納庫新設(平屋建 約6,600㎡)、(3階建 約8,500㎡)、(2階建 約3,100㎡)、(4階建 約11,000㎡)、(平屋建 約3,800㎡)、(平屋建 約5,700㎡)、(2階建 約5,300㎡)、(2階建 約2,600㎡)2棟※2、(平屋建 約1,000㎡)2棟※2、(平屋建 約500㎡)※2 ・整備場新設(平屋建 約1,200㎡)、(平屋建 約5,600㎡)、(平屋建 約1,200㎡) ・体育館新設(平屋建 約2,700㎡) ・教場新設(平屋建 約1,000㎡) ・器材庫新設(3階建 約4,700㎡) ・車庫新設(平屋建 約2,500㎡)、(平屋建 約1,900㎡) ・倉庫新設(平屋建 約4,800㎡)、(平屋建 約3,500㎡) ・隊庁舎新設(6階建 約8,400㎡) ・厚生施設・食厨新設(2階建 約4,800㎡) ・局舎新設(2階建 約4,500㎡)、(2階建 約1,100㎡) ・庁舎新設(2階建 約1,200㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計64棟、計約7,500㎡ <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・診療所改修(2階建 約3,900㎡) ・プール改修(平屋建 約1,800㎡) ・隊舎改修(4階建 約6,000㎡)、(5階建 約4,600㎡)、(4階建 約5,800㎡) ・隊庁舎改修(平屋建 約1,300㎡) ・車庫改修(平屋建 約1,300㎡) ・格納庫改修(平屋建 約1,000㎡)2棟、(平屋建 約4,100㎡)、(平屋建 約1,900㎡)2棟、(3階建 6,200㎡)、(平屋建 1,000㎡)2棟※2、(平屋建 約500㎡)11棟※2 ・庁舎改修(平屋建 約2,000㎡)、(3階建 約1,400㎡)、(5階建 約3,000㎡)、(3階建 約6,400㎡)、(4階建 約7,000㎡) ・局舎改修(2階建 約1,600㎡) ・器材庫改修(平屋建 約2,700㎡) ・教場改修(平屋建 約7,200㎡)、(3階建 約2,500㎡) ・倉庫改修(2階建 約5,200㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計123棟、計約24,000㎡ <p>【三沢対地射爆撃場】 建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計1棟、計約200㎡ <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計2棟、計約300㎡ <p>【天間林無線中継所】 改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計1棟、計約100㎡ <p>【野辺地無線中継所】 改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計1棟、計約100㎡ <p>仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、交渉等技術資料作成業務一式</p> <p>※1: 別途発注のECI方式による技術提案対象業務 ※2: 特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。 注)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月22日	<p>事業規模:30億円以上</p> <p>【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」</p> <p>技術提案対象</p>

令和6年度発注予定業務（最適化）

東北防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年2月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

2	海自八戸(6)施設最適化総合設計	八戸航空基地 馬淵訓練場 倉石無線中継所	<p>58か月</p> <p>主な施設</p> <p>【八戸航空基地】※ 建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体育館新設(2階建 約3,200㎡) ・車庫新設(2階建 約1,200㎡) ・厚生施設新設(3階建 約3,300㎡) ・隊舎新設(4階建 約3,800㎡)、(4階建 約4,100㎡) ・訓練施設新設(2階建 約1,800㎡) ・庁舎新設(3階建 約12,000㎡) ・整備場新設(平屋建 約1,200㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計30棟、計約4,700㎡ <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・隊舎改修(4階建 約3,600㎡)、(4階建 約3,300㎡) ・整備場改修(2階建 約1,300㎡)、(平屋建 約1,300㎡) ・管制塔改修(9階建 約1,300㎡) ・食厨改修(平屋建 約1,800㎡) ・格納庫改修(2階建 約9,400㎡) ・庁舎改修(3階建 約2,100㎡)、(3階建 約1,400㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計27棟、計約4,900㎡ <p>【倉石無線中継所】</p> <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計1棟、計約100㎡ <p>仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、交渉等技術資料作成業務一式</p> <p>※別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月22日	<p>事業規模:15億円 以上30億円未満</p> <p>【単体又は共同体 の代表者】 「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者 以外の構成員】 「公共工事実績」 又は「国内実績」</p> <p>技術提案対象</p>
---	------------------	----------------------------	---	-------------------------	-------	------	-------	--

令和6年度発注予定業務（最適化）

東北防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年2月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

3	仙台(6)施設最適化総合設計	仙台駐屯地 仙台病院	<p>58か月</p> <p>主な施設</p> <p>【仙台駐屯地】※ 建替施設(建替後の施設) ・倉庫新設(3階建 約2,400㎡)、(3階建 約3,800㎡)、(平屋建 約5,600㎡) ・整備場新設(平屋建 約5,300㎡)、(平屋建 約2,800㎡)2棟、(平屋建 約1,800㎡)、(平屋建 約3,400㎡) ・庁舎新設(3階建 約3,700㎡)、(3階建 約4,300㎡)、(3階建 約3,500㎡)、(6階建 約7,700㎡)、(3階建 約3,100㎡) ・隊庁舎新設(4階建 約4,900㎡) ・教場新設(2階建 約1,200㎡) ・隊舎新設(4階建 約4,000㎡)、(5階建 約6,800㎡) ・厚生施設新設(2階建 約4,900㎡) ・電気室新設(2階建 約2,800㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計54棟、計約8,200㎡</p> <p>改修施設 ・隊舎改修(3階建 約3,600㎡)、(3階建 約1,900㎡)、(3階建 約1,600㎡)、(8階建 約10,000㎡)、(8階建 約8,500㎡)、(3階建 約3,600㎡) ・プール改修(平屋建 約1,200㎡) ・教場改修(2階建 約2,100㎡) ・倉庫改修(2階建 約4,000㎡)、(平屋建 約2,600㎡)、(2階建 約6,400㎡) ・訓練施設(平屋建 1,300㎡) ・整備場改修(2階建 約4,700㎡)、(平屋建 約2,500㎡) ・食厨改修(平屋建 約5,100㎡) ・庁舎改修(2階建 約1,500㎡)、(3階建 約4,300㎡)、(2階建 約2,200㎡) ・隊庁舎改修(3階建 約1,700㎡)、(3階建 約4,500㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計51棟、計約7,700㎡</p> <p>【仙台病院】※ 建替施設(建替後の施設) ・病院新設(9階建 約7,500㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計14棟、計約2,000㎡</p> <p>改修施設 ・病院改修(5階建 約6,300㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計13棟、計約3,600㎡</p> <p>仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、交渉等技術資料作成業務一式</p> <p>※別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月22日	<p>事業規模:30億円以上</p> <p>【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」</p> <p>技術提案対象</p>
---	----------------	---------------	---	-------------------------	-------	------	-------	--

令和6年度発注予定業務（最適化）

東北防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年2月6日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

4	松島(6)施設最適化総合設計	松島基地 豊里無線中継所 上品山通信中継所	58か月 主な施設 【松島基地】※ 建替施設(建替後の施設) ・体育館・厚生施設新設(2階建 約2,800㎡) ・庁舎新設(3階建 約3,100㎡)、(2階建 約4,200㎡)、(4階建 約2,000㎡) ・隊舎新設(6階建 約5,100㎡)、(3階建 約1,000㎡) ・格納庫新設(平屋建 約1,800㎡)、(平屋建 約1,300㎡)、(2階建 約3,300㎡)、(平屋建 約1,000㎡) ・整備場新設(平屋建 約1,000㎡)、(平屋建 約1,700㎡)、(2階建 約2,000㎡)、(平屋建 約1,500㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計48棟、計約4,700㎡ 改修施設 ・隊舎改修(4階建 約6,400㎡)、(2階建 約1,100㎡)、(3階建 約2,400㎡) ・プール改修(平屋建 約1,700㎡) ・庁舎改修(2階建 約1,100㎡)、(2階建 約1,100㎡)、(6階建 約2,600㎡)、(平屋建 約1,200㎡) ・食厨改修(2階建 約3,400㎡) ・整備場改修(2階建 約2,100㎡)、(平屋建 約1,500㎡)、(2階建 1,000㎡) ・格納庫改修(2階建 約7,100㎡)、(平屋建 約5,300㎡)、(平屋建 約3,000㎡)、(平屋建 約2,600㎡)、(平屋建 約8,100㎡)、(2階建 約3,300㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計63棟、計約9,500㎡ 【豊里無線中継所】 改修施設 ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計1棟、計約100㎡ 【上品山通信中継所】 建替施設(建替後の施設) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計1棟、計約100㎡ 仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、交渉等技術資料作成業務一式 ※別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月22日	事業規模:15億円 以上30億円未満 【単体又は共同 体の代表者】 「公共工事実績」 【共同体の代表者 以外の構成員】 「公共工事実績」 又は「国内実績」 技術提案対象
---	----------------	-----------------------------	---	-------------------------	-------	------	-------	---

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 ECI方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。