

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                     | 場所                                | 期間   | 着手時期   | 種別     | 工事概要   | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考   |
|----|--------------------------|-----------------------------------|------|--------|--------|--|------------------------------|-------|---------------|-------|--|
| 1  | 青森(6)倉庫新設建築工事            | 青森駐屯地(青森県)                        | 25か月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | ・倉庫(S造5階建 約17,900m <sup>2</sup> )新設の建築工事<br>・既設建物解体の建築工事   | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:10億円以上20億円未満、<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 2  | 青森(6)仮設建物設置工事            | 青森駐屯地(青森県)                        | 26か月 | 令和7年3月 | 建築一式工事 | ・仮設倉庫(S造平屋建 約900m <sup>2</sup> )設置の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事<br>・詳細図等作成業務一式  | 価格競争                         | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:3千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」               |
| 3  | 青森外(6)保管庫新設等建築工事         | 青森駐屯地<br>弘前駐屯地<br>車力分屯基地<br>(青森県) | 14か月 | 令和7年3月 | 建築一式工事 | 【青森駐屯地】<br>・保管庫(S造平屋建 約460m <sup>2</sup> )(ほか1棟)新設の建築工事<br>・隊舎空調設備改修の建築工事<br>【弘前駐屯地】<br>管理棟(RC造平屋建 約120m <sup>2</sup> )新設の建築工事<br>【車力分屯基地】<br>隊庁舎(RC造2階建 約3,200m <sup>2</sup> )空調設備改修の建築工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」      |
| 4  | 陸自八戸(6)倉庫新設建築工事          | 八戸駐屯地(青森県)                        | 27か月 | 令和7年2月 | 建築一式工事 | 倉庫(S造2階建 約8,400m <sup>2</sup> )新設の建築工事   | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」  |
| 5  | 陸自八戸(六ヶ所)(6)整備保管庫新設等建築工事 | 六ヶ所対空射撃場<br>(青森県)                 | 16か月 | 令和7年2月 | 建築一式工事 | ・整備保管庫(S造一部RC造2階建 約1,100m <sup>2</sup> )新設の建築工事<br>・管理棟(S造平屋建 約230m <sup>2</sup> )新設の建築工事<br>・食厨(S造平屋建 約300m <sup>2</sup> )(ほか2棟)新設の建築工事<br>・隊舎(S造平屋建 約680m <sup>2</sup> )新設の建築工事          | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:8.1億円以上10億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」   |
| 6  | 岩手(6)教場新設等建築その他工事        | 岩手駐屯地(岩手県)                        | 25か月 | 令和7年2月 | 建築一式工事 | ・教場(RC造2階建 約1,000m <sup>2</sup> )新設の建築工事、土木工事<br>・既設建物(ほか1棟)解体の建築工事<br>・隊舎(RC造4階建 約4,800m <sup>2</sup> )改修の建築工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」    |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名               | 場所                        | 期間   | 着手時期   | 種別     | 工事概要   | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考  |
|----|--------------------|---------------------------|------|--------|--------|--|------------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 7  | 大和(6)庁舎新設建築工事      | 大和駐屯地(宮城県)                | 36か月 | 令和7年2月 | 建築一式工事 | ・庁舎(RC造4階建 約5,800m <sup>2</sup> )新設の建築工事<br>・既設建物(ほか2棟)解体の建築工事   | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」   |
| 8  | 大和外(6)倉庫新設等建築工事    | 大和駐屯地<br>王城寺原演習場<br>(宮城県) | 15か月 | 令和7年1月 | 建築一式工事 | 【大和駐屯地】<br>・倉庫(S造一部RC造2階建 約1,100m <sup>2</sup> )新設の建築工事<br>・隊舎(RC造3階建 約840m <sup>2</sup> )改修の建築工事<br>【王城寺原演習場】<br>・隊舎(RC造平屋建 約220m <sup>2</sup> )(ほか1棟)新設の建築工事<br>・既設建物(ほか3棟)解体の建築工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 3/四半期 | 3/四半期         | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」     |
| 9  | 仙台外(6)宿舍改修等建築その他工事 | 宮城県仙台市<br>利府射撃場(宮城県)      | 23か月 | 令和7年2月 | 建築一式工事 | 【宮城県仙台市】<br>宿舍(RC造5階建 約2,900m <sup>2</sup> )改修の建築工事、土木工事<br>【利府射撃場】<br>法面整備の土木工事   | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 3/四半期 | 3/四半期         | 3/四半期 | 工事規模:8.1億円以上10億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」  |
| 10 | 霞目(6)格納庫新設等建築その他工事 | 霞目駐屯地(宮城県)<br>宮城県仙台市      | 25か月 | 令和7年2月 | 建築一式工事 | 【霞目駐屯地】<br>格納庫(S造平屋建 約2,700m <sup>2</sup> )新設の建築工事、土木工事<br>【宮城県仙台市】<br>宿舍(RC造5階建 約1,500m <sup>2</sup> )改修の建築工事、土木工事  | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 11 | 神町(6)庁舎新設建築工事      | 神町駐屯地(山形県)                | 26か月 | 令和7年3月 | 建築一式工事 | ・庁舎(RC造2階建 約3,200m <sup>2</sup> )新設の建築工事<br>・既設建物解体の建築工事   | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」   |
| 12 | 神町(6)教場新設等建築工事     | 神町駐屯地<br>大高根演習場<br>(山形県)  | 27か月 | 令和7年2月 | 建築一式工事 | 【神町駐屯地】<br>・教場(RC造平屋建 約740m <sup>2</sup> )新設の建築工事<br>・既設建物(ほか3棟)解体の建築工事<br>【大高根演習場】<br>隊舎(RC造平屋建 約320m <sup>2</sup> )新設の建築工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 3/四半期 | 3/四半期         | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」     |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                   | 場所                                     | 期間   | 着手時期   | 種別     | 工事概要   | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考   |
|----|------------------------|--|------|--------|--------|--|------------------------------|-------|---------------|-------|--|
| 13 | 船岡(6) 宿舎改修等建築工事        | 宮城県柴田町                                 | 15か月 | 令和7年1月 | 建築一式工事 | 宿舎(RC造5階建 約2,200m <sup>2</sup> )(ほか1棟)外壁等改修の建築工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 3/四半期 | 3/四半期         | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」                |
| 14 | 福島(6) 庁舎新設等建築その他工事     | 福島駐屯地(福島県)                             | 26か月 | 令和7年3月 | 建築一式工事 | ・庁舎(RC造4階建 約4,300m <sup>2</sup> )新設の建築工事<br>・既設建物(ほか6棟)解体の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事   | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」    |
| 15 | 福島(6) 仮設建物設置工事         | 福島駐屯地(福島県)                             | 26か月 | 令和7年2月 | 建築一式工事 | ・仮設隊庁舎(S造2階建 約830m <sup>2</sup> )(ほか1棟)設置の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事<br>・詳細図等作成業務一式  | 価格競争                         | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」                |
| 16 | 白河地域事務所(6) 庁舎移転工事      | 福島県白河市                                 | 5か月  | 令和7年2月 | 建築一式工事 | 庁舎(約100m <sup>2</sup> )改修の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:3千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」                    |
| 17 | 白河布引山外(6) 隊舎新設等建築その他工事 | 白河布引山演習場<br>郡山駐屯地<br>大滝根山分屯基地<br>(福島県) | 16か月 | 令和7年4月 | 建築一式工事 | 【白河布引山演習場】<br>・隊舎(RC造平屋建 約880m <sup>2</sup> )(ほか2棟)新設の建築工事、土木工事<br>・既設建物(ほか13棟)解体の建築工事、土木工事<br>【郡山駐屯地】<br>整備工場(S造2階建 約260m <sup>2</sup> )改修の建築工事、土木工事<br>【大滝根山分屯基地】<br>局舎(RC造平屋建 約110m <sup>2</sup> )改修の建築工事 | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:8.1億円以上10億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                 | 場所                        | 期間   | 着手時期    | 種別     | 工事概要   | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考   |
|----|----------------------|---------------------------|------|---------|--------|--|------------------------------|-------|---------------|--------|--|
| 18 | 海自大湊(6)倉庫新設建築その他工事   | 大湊総監部(青森県)                | 16か月 | 令和6年10月 | 建築一式工事 | 倉庫(S造平屋建 約1,700m <sup>2</sup> )新設の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型) | 8月1日  | 8月22日         | 10月21日 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」満 |
| 19 | 海自大湊外(6)宿舎改修等建築その他工事 | 青森県むつ市<br>大湊分屯基地<br>(青森県) | 29か月 | 令和6年12月 | 建築一式工事 | 【青森県むつ市】<br>宿舎(RC造3階建 約1,700m <sup>2</sup> )改修の建築工事<br>【大湊分屯基地】<br>・局舎(RC造3階建 約410m <sup>2</sup> )改修の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事<br>・隊庁舎(RC造3階建 約1,100m <sup>2</sup> )空調設備改修の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事<br>・既設建物(ほか3棟)解体の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 9月5日  | 9月20日         | 11月13日 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」  |
| 20 | 三沢(6)指揮所改修等建築その他工事   | 三沢基地(青森県)                 | 29か月 | 令和6年12月 | 建築一式工事 | ・指揮所(RC造平屋建 約360m <sup>2</sup> )増設の建築工事、土木工事<br>・局舎(SRC造平屋建 約23,000m <sup>2</sup> )(ほか3棟)改修の建築工事<br>・格納庫(S造2階建 約2,600m <sup>2</sup> )改修の建築工事、土木工事<br>・格納庫(RC造平屋建 約530m <sup>2</sup> )(ほか1棟)改修の建築工事、土木工事<br>・燃料施設更新に伴う附帯土木工事                  | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型) | 8月29日 | 9月12日         | 11月7日  | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」  |
| 21 | 三沢(6)隊舎新設建築その他工事     | 三沢基地(青森県)                 | 27か月 | 令和7年1月  | 建築一式工事 | 隊舎(RC造6階建 約10,000m <sup>2</sup> )新設の建築工事、土木工事  | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 3/四半期 | 3/四半期         | 3/四半期  | 工事規模:20億円以上30億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」    |
| 22 | 三沢(6)宿舎改修建築その他工事     | 青森県三沢市                    | 7か月  | 令和6年9月  | 建築一式工事 | 宿舎(RC造5階建 約2,200m <sup>2</sup> )一部改修の建築工事  | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>(地域評価型) | 5月16日 | 5月30日         | 7月18日  | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」      |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                      | 場所                        | 期間   | 着手時期    | 種別     | 工事概要  | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考  |
|----|---------------------------|---------------------------|------|---------|--------|---|------------------------------|-------|---------------|--------|---|
| 23 | 山田(6)局舎新設建築工事             | 山田分屯基地<br>(岩手県)           | 53か月 | 令和6年12月 | 建築一式工事 | ・局舎(RC造平屋建 約80m <sup>2</sup> )新設の建築<br>工事<br>・体育館(S造一部RC造2階建 約2,500<br>m <sup>2</sup> )(ほか4棟)改修の建築工事<br>・既設建物(ほか1棟)解体の建築工事                                | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 8月29日 | 9月12日         | 11月8日  | 工事規模:5億円以上8.1<br>億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉<br>所型)発注者指定型」 |
| 24 | 空自秋田外(6)隊庁舎改修等建築そ<br>の他工事 | 秋田分屯基地<br>加茂分屯基地<br>(秋田県) | 15か月 | 令和7年1月  | 建築一式工事 | 【秋田分屯基地】<br>隊庁舎(RC造3階建 約3,100m <sup>2</sup> )外壁<br>改修の建築工事<br>【加茂分屯基地】<br>・局舎(RC造平屋建 約12m <sup>2</sup> )改修の建築<br>工事、電気工事、機械工事<br>・鉄塔解体の建築工事、電気工事、機械工<br>事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 3/四半期 | 3/四半期         | 3/四半期  | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉<br>所型)発注者指定型」   |
| 25 | 三沢米軍(6)格納庫新設建築工事          | 三沢米軍基地<br>(青森県)           | 26か月 | 令和6年12月 | 建築一式工事 | 格納庫(RC造平屋建 約880m <sup>2</sup> )(ほか4<br>棟)新設の建築工事  | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 8月29日 | 9月20日         | 11月18日 | 工事規模:20億円以上30<br>億円未満<br>役務的保証(請負代金額の<br>30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉<br>所型)発注者指定型」 |
|    |                           |                           |      |         |        |   |                              |       |               |        |   |
|    |                           |                           |      |         |        |   |                              |       |               |        |   |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名                     | 場所                                 | 期間   | 着手時期   | 種別     | 工事概要  | 入札方式              | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考  |
|----|--------------------------|------------------------------------|------|--------|--------|---|-------------------|-------|---------------|-------|---|
| 1  | 青森外(6)保管庫新設等土木工事         | 青森駐屯地<br>竜飛警備所<br>(青森県)            | 14か月 | 令和7年2月 | 土木一式工事 | 【青森駐屯地】<br>保管庫(S造平屋建 約460m <sup>2</sup> )(ほか1棟)<br>新設の土木工事<br>【竜飛警備所】<br>法面整備の土木工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 2  | 陸自八戸(六ヶ所)(6)整備保管庫新設等土木工事 | 六ヶ所対空射撃場<br>(青森県)                  | 15か月 | 令和7年1月 | 土木一式工事 | ・整備保管庫(S造一部RC造2階建 約1,100m <sup>2</sup> )新設の土木工事<br>・管理棟(S造平屋建 約230m <sup>2</sup> )新設の土木工事<br>・食厨(S造平屋建 約300m <sup>2</sup> )(ほか2棟)新設の土木工事<br>・隊舎(S造平屋建 約680m <sup>2</sup> )新設の土木工事     | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」   |
| 3  | 大和外(6)庁舎新設等土木工事          | 大和駐屯地<br>王城寺原演習場<br>利府射撃場<br>(宮城県) | 37か月 | 令和7年2月 | 土木一式工事 | 【大和駐屯地】<br>・庁舎(RC造4階建 約5,800m <sup>2</sup> )新設の土木工事<br>・倉庫(S造一部RC造2階建 約1,100m <sup>2</sup> )新設の土木工事<br>【王城寺演習場】<br>・隊舎(RC造平屋建 約220m <sup>2</sup> )(ほか1棟)新設の土木工事<br>・既設建物(ほか3棟)解体の土木工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」   |
| 4  | 神町(6)教場新設等土木工事           | 神町駐屯地<br>大高根演習場<br>(山形県)           | 27か月 | 令和7年1月 | 土木一式工事 | 【神町駐屯地】<br>・教場(RC造2階建 約740m <sup>2</sup> )新設の土木工事<br>・コース増改修の土木工事<br>・庁舎(RC造2階建 約3,200m <sup>2</sup> )新設の土木工事<br>【大高根演習場】<br>隊舎(RC造平屋建 約320m <sup>2</sup> )新設の土木工事                    | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 3/四半期 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 5  | 船岡(6)ボイラー改修土木その他工事       | 船岡駐屯地(宮城県)                         | 26か月 | 令和7年1月 | 土木一式工事 | ・ボイラー室(S造平屋建 約230m <sup>2</sup> )(ほか1棟)改修の建築工事、土木工事<br>・燃料タンク(70KL2基)新設の土木工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」   |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名                 | 場所                      | 期間   | 着手時期    | 種別     | 工事概要  | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考  |
|----|----------------------|-------------------------|------|---------|--------|---|------------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 6  | 装備下北外(6)整備場新設等土木工事   | 大湊総監部<br>下北試験場<br>(青森県) | 16か月 | 令和6年9月  | 土木一式工事 | 【大湊総監部】<br>倉庫(S造平屋建 約1,700m <sup>2</sup> )新設の土木工事<br>【下北試験場】<br>整備場新設の土木工事、電気工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型) | 6月13日 | 6月27日         | 8月23日 | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 7  | 三沢(6)宿舎改修土木その他工事     | 青森県三沢市                  | 15か月 | 令和6年12月 | 土木一式工事 | 宿舎(RC造5階建 約1,500m <sup>2</sup> )給水設備改修の土木工事、電気工事、機械工事   | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>(地域評価型) | 3/四半期 | 3/四半期         | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」             |
| 8  | 三沢(6)ユーティリティ等土木その他工事 | 三沢基地                    | 53か月 | 令和7年2月  | 土木一式工事 | ・ユーティリティ整備の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事<br>・給水施設(RC造平屋建 約9m <sup>2</sup> )(ほか1棟)更新の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事<br>・受水槽新設の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事<br>・消火ポンプ室(RC造平屋建 約33m <sup>2</sup> )消火設備更新の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事 | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:30億円以上<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」     |
| 9  | 山田(6)局舎新設等土木工事       | 山田分屯基地<br>(岩手県)         | 54か月 | 令和6年10月 | 土木一式工事 | ・局舎(RC造平屋建 約84m <sup>2</sup> )新設の土木工事<br>・体育館(S造一部RC造2階建 約2,500m <sup>2</sup> )(ほか4棟)改修の土木工事<br>・既設建物(ほか1棟)解体の土木工事<br>・法面整備の土木工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 7月18日 | 8月1日          | 10月2日 | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 10 | 加茂(6)防災施設整備土木工事      | 秋田県男鹿市                  | 31か月 | 令和6年9月  | 土木一式工事 | 法面整備、道路整備の土木工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 6月20日 | 7月4日          | 8月30日 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 11 | 松島(6)雨水排水整備土木工事      | 松島基地(宮城県)               | 40か月 | 令和6年12月 | 土木一式工事 | 排水路整備の土木工事  | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 9月12日 | 10月7日         | 12月2日 | 工事規模:10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名               | 場所              | 期間   | 着手時期    | 種別     | 工事概要  | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考  |
|----|--------------------|-----------------|------|---------|--------|---|------------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 12 | 三沢米軍(6)格納庫新設等土木工事  | 三沢米軍基地<br>(青森県) | 27か月 | 令和6年10月 | 土木一式工事 | ・格納庫(S造一部RC造平屋建 約10,000m <sup>2</sup> )新設の土木工事<br>・格納庫(RC造平屋建 約880m <sup>2</sup> )(ほか4棟)新設の土木工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型) | 7月18日 | 8月1日          | 10月2日 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 13 | 海自大湊(6)棧橋改修土木その他工事 | 大湊総監部(青森県)      | 15か月 | 令和7年2月  | 土木一式工事 | 棧橋改修の土木工事、電気工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型) | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 14 |                    |                 |      |         |        |   |                              |       |               |       |   |
| 15 |                    |                 |      |         |        |   |                              |       |               |       |   |
| 16 |                    |                 |      |         |        |   |                              |       |               |       |   |
| 17 |                    |                 |      |         |        |   |                              |       |               |       |   |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。



## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                     | 場所                                | 2023/3/11 | 着手時期   | 種別   | 工事概要   | 入札方式              | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考  |
|----|--------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|------|--|-------------------|-------|---------------|-------|---|
| 1  | 青森外(6)保管庫新設等電気その他<br>工事  | 青森駐屯地<br>弘前駐屯地<br>車力分屯基地<br>(青森県) | 14か月      | 令和7年2月 | 電気工事 | 【青森駐屯地】<br>・保管庫(S造平屋建 約460m <sup>2</sup> )(ほか1<br>棟)新設の電気工事、通信工事<br>・隊舎(RC造4階建 約4,300m <sup>2</sup> )空調設<br>備等改修の電気工事、通信工事<br>【弘前駐屯地】<br>管理棟(RC造平屋建 約120m <sup>2</sup> )新設の<br>電気工事、通信工事<br>【車力分屯基地】<br>・受配電施設(RC造平屋建 約160m <sup>2</sup> )<br>(ほか3棟)更新の電気工事、通信工事<br>・隊庁舎(RC造2階建 約3,200m <sup>2</sup> )空調<br>設備改修の電気工事、通信工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉<br>所型)発注者指定型」   |
| 2  | 陸自八戸外(6)倉庫新設等電気その他<br>工事 | 八戸駐屯地<br>六ヶ所対空射撃場<br>(青森県)        | 26か月      | 令和7年1月 | 電気工事 | 【八戸駐屯地】<br>倉庫(S造2階建 約8,400m <sup>2</sup> )新設の電<br>気工事、通信工事<br>【六ヶ所対空射撃場】<br>・保管庫(S造一部RC造2階建 約1,100<br>m <sup>2</sup> )新設の電気工事、通信工事<br>・管理棟(S造平屋建 約230m <sup>2</sup> )新設の電<br>気工事、通信工事<br>・食厨(S造平屋建 約300m <sup>2</sup> )(ほか2棟)<br>新設の電気工事、通信工事<br>・隊舎(S造平屋建 約680m <sup>2</sup> )新設の電気<br>工事、通信工事                            | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1<br>億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉<br>所型)発注者指定型」 |
| 3  | 岩手(6)教場新設等電気その他工事        | 岩手駐屯地(岩手県)                        | 25か月      | 令和7年2月 | 電気工事 | ・教場(RC造2階建 約1,000m <sup>2</sup> )新設の<br>電気工事、機械工事、通信工事<br>・既設建物(ほか1棟)解体の電気工事、機<br>械工事、通信工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉<br>所型)発注者指定型」     |
| 4  | 大和外(6)庁舎新設等電気その他工<br>事   | 大和駐屯地<br>王城寺原演習場<br>(宮城県)         | 37か月      | 令和7年2月 | 電気工事 | 【大和駐屯地】<br>・庁舎(RC造4階建 約5,800m <sup>2</sup> )新設の<br>電気工事、通信工事<br>・既設建物(ほか2棟)解体の電気工事、通<br>信工事<br>・隊舎(RC造3階建 約840m <sup>2</sup> )改修の電<br>気工事、通信工事<br>・倉庫(S造一部RC造2階建 約1,100m <sup>2</sup> )<br>改修の電気工事、通信工事<br>【王城寺原演習場】<br>・隊舎(RC造平屋建 約220m <sup>2</sup> )(ほか1<br>棟)新設の電気工事、通信工事<br>・既設建物(ほか3棟)解体の電気工事、通<br>信工事               | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1<br>億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉<br>所型)発注者指定型」   |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                  | 場所                                     | 期間   | 着手時期    | 種別     | 工事概要  | 入札方式              | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考  |
|----|-----------------------|--|------|---------|--------|---|-------------------|-------|---------------|-------|---|
| 5  | 仙台(6)通信網整備等通信その他工事    | 仙台駐屯地(宮城県)<br>宮城県仙台市                   | 22か月 | 令和7年2月  | 電気通信工事 | 【仙台駐屯地】<br>・通信網整備の電気工事、通信工事<br>・庁舎(RC造2階建 約2,300m <sup>2</sup> )改修の<br>電気工事、通信工事<br>【宮城県仙台市】<br>宿舎(RC造5階建 約2,900m <sup>2</sup> )改修の<br>電気工事、通信工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1<br>億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉<br>所型)発注者指定型」 |
| 6  | 霞目(6)格納庫新設等電気その他工事    | 霞目駐屯地(宮城県)<br>宮城県仙台市                   | 24か月 | 令和6年12月 | 電気工事   | 【霞目駐屯地】<br>格納庫(S造平屋建 約2,700m <sup>2</sup> )新設の<br>電気工事、通信工事<br>【宮城県仙台市】<br>宿舎(RC造5階建 約1,500m <sup>2</sup> )改修の<br>電気工事、通信工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉<br>所型)発注者指定型」   |
| 7  | 神町(6)庁舎新設等電気その他工事     | 神町駐屯地<br>大高根演習場<br>(山形県)               | 27か月 | 令和7年1月  | 電気工事   | 【神町駐屯地】<br>・庁舎(RC造2階建 約3,200m <sup>2</sup> )新設の<br>電気工事、通信工事<br>・教場(RC造2階建 約740m <sup>2</sup> )新設の電<br>気工事、通信工事<br>・通信網整備の電気工事、通信工事<br>【大高根演習場】<br>隊舎(RC造平屋建 約320m <sup>2</sup> )新設の電<br>気工事、通信工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1<br>億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉<br>所型)発注者指定型」 |
| 8  | 福島(6)庁舎新設等電気その他工事     | 福島駐屯地(福島県)                             | 47か月 | 令和7年1月  | 電気工事   | ・庁舎(RC造4階建 約4,300m <sup>2</sup> )新設の<br>電気工事、通信工事<br>・既設建物(ほか3棟)解体の電気工事、通<br>信工事<br>・構内電線路新設の電気工事、通信工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1<br>億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉<br>所型)発注者指定型」   |
| 9  | 白河布引山外(6)隊舎新設等電気その他工事 | 白河布引山演習場<br>郡山駐屯地<br>大滝根山分屯基地<br>(福島県) | 17か月 | 令和7年2月  | 電気工事   | 【白河布引山演習場】<br>・隊舎(RC造平屋建 約880m <sup>2</sup> )(ほか2<br>棟)新設の電気工事、通信工事<br>・既設建物(ほか13棟)解体の電気工事、通<br>信工事<br>【郡山駐屯地】<br>整備工場(S造2階建 約260m <sup>2</sup> )改修の<br>電気工事、通信工事<br>【大滝根山分屯基地】<br>・局舎(RC造平屋建 約110m <sup>2</sup> )改修の電<br>気工事、機械工事、通信工事<br>・受配電施設整備の電気工事、通信工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億<br>円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉<br>所型)発注者指定型」   |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                 | 場所            | 期間   | 着手時期    | 種別     | 工事概要  | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考  |
|----|----------------------|---------------|------|---------|--------|---|------------------------------|-------|---------------|--------|---|
| 10 | 海自大湊(6)宿舎改修電気その他工事   | 青森県むつ市        | 16か月 | 令和6年11月 | 電気工事   | 宿舎(RC造3階建 約1,700m <sup>2</sup> )改修の電気工事、通信工事  | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>(地域評価型) | 8月22日 | 9月5日          | 10月30日 | 工事規模:5千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」    |
| 11 | 三沢(6)指揮所改修等電気その他工事   | 三沢基地(青森県)     | 29か月 | 令和6年11月 | 電気工事   | ・指揮所(RC造平屋建 約360m <sup>2</sup> )増設の電気工事、通信工事<br>・局舎(SRC造平屋建 約23,000m <sup>2</sup> )(ほか3棟)改修の電気工事、通信工事<br>・格納庫(S造2階建 約2,600m <sup>2</sup> )改修の電気工事、通信工事<br>・格納庫(RC造平屋建 約530m <sup>2</sup> )(ほか1棟)改修の電気工事、通信工事<br>・給油施設更新の電気工事、通信工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型) | 8月29日 | 9月12日         | 11月7日  | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」   |
| 12 | 三沢(6)宿舎改修電気その他工事     | 青森県三沢市        | 7か月  | 令和6年8月  | 電気工事   | 宿舎(RC造5階建 約2,200m <sup>2</sup> )一部改修の電気工事、通信工事  | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>(地域評価型) | 5月16日 | 5月30日         | 7月18日  | 工事規模:2千万円以上5千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」             |
| 13 | 山田(6)局舎新設等通信その他工事    | 山田分屯基地(岩手県)   | 53か月 | 令和6年11月 | 電気工事   | ・局舎(RC造平屋建 約84m <sup>2</sup> )新設の電気工事、機械工事、通信工事<br>・隊庁舎(RC造4階建 約3,700m <sup>2</sup> )(ほか8棟)電源改修等の電気工事、機械工事、通信工事<br>・体育館(S造一部RC造2階建 約2,500m <sup>2</sup> )(ほか4棟)改修の電気工事、機械工事、通信工事<br>・既設建物(ほか1棟)解体の電気工事、機械工事、通信工事                  | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 8月29日 | 9月12日         | 11月8日  | 工事規模:3億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 14 | 大滝根山(6)受入施設改修通信その他工事 | 大滝根山分屯基地(福島県) | 8か月  | 令和6年8月  | 電気通信工事 | 構内配電線路(約60m)等整備の電気工事、通信工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 6月6日  | 6月20日         | 8月7日   | 工事規模:2千万円以上5千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                    | 場所              | 期間   | 着手時期    | 種別   | 工事概要   | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考   |
|----|-------------------------|-----------------|------|---------|------|--|------------------------------|-------|---------------|--------|--|
| 15 | 三沢米軍(6)格納庫新設電気その他<br>工事 | 米軍三沢基地<br>(青森県) | 26か月 | 令和6年11月 | 電気工事 | 格納庫(RC造平屋建 約880m <sup>2</sup> )(ほか4<br>棟)新設の電気工事、通信工事            | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 8月1日  | 9月4日          | 11月11日 | 工事規模:8.1億円以上1<br>0億円未満<br>役務的保証(請負代金額の<br>30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉<br>所型)発注者指定型」 |
| 16 | 岩手(6)照明設備更新工事           | 岩手駐屯地(岩手県)      | 6か月  | 令和6年10月 | 電気工事 | 整備工場(S造平屋建一部RC造2階建 約<br>4,100m <sup>2</sup> )(ほか7棟)照明更新の電気工<br>事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 7月11日 | 7月26日         | 9月18日  | 工事規模:2千万円以上5<br>千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉<br>所型)発注者指定型」    |
| 17 | 三沢(6)隊舎新設電気その他工事        | 三沢基地(青森県)       | 26か月 | 令和7年2月  | 電気工事 | 隊舎(RC-6 約10,140m <sup>2</sup> )新設の電気工事、通<br>信工事                  | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型) | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期  | 工事規模:3億円以上8.1<br>億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の<br>10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉<br>所型)発注者指定型」    |
| 18 |                         |                 |      |         |      |  |                              |       |               |        |  |
| 19 |                         |                 |      |         |      |  |                              |       |               |        |  |
| 20 |                         |                 |      |         |      |  |                              |       |               |        |  |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

| 番号 | 工事件名                      | 場所                                | 期間   | 着手時期   | 種別  | 工事概要   | 入札方式              | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考  |
|----|---------------------------|-----------------------------------|------|--------|-----|--|-------------------|-------|---------------|-------|---|
| 1  | 青森外(6)保管庫新設等機械工事          | 青森駐屯地<br>弘前駐屯地<br>車力分屯基地<br>(青森県) | 14か月 | 令和7年2月 | 管工事 | 【青森駐屯地】<br>・保管庫(S造平屋建 約460m <sup>2</sup> )(ほか1棟)新設の機械工事<br>・隊舎空調設備改修の機械工事<br>【弘前駐屯地】<br>管理棟(RC造平屋建 約120m <sup>2</sup> )新設の機械工事<br>【車力分屯基地】<br>隊庁舎(RC造2階建 約3,200m <sup>2</sup> )空調設備改修の機械工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」     |
| 2  | 陸自八戸(六ヶ所)外(6)整備保管庫新設等機械工事 | 六ヶ所対空射撃場<br>八戸駐屯地<br>(青森県)        | 26か月 | 令和7年1月 | 管工事 | 【六ヶ所対空射撃場】<br>・整備保管庫(S造一部RC造2階建 約1,100m <sup>2</sup> )新設の機械工事<br>・管理棟(S造平屋建 約230m <sup>2</sup> )新設の機械工事<br>・食厨(S造平屋建 約300m <sup>2</sup> )(ほか2棟)新設の機械工事<br>・隊舎(S造平屋建 約680m <sup>2</sup> )新設の機械工事<br>【八戸駐屯地】<br>倉庫(S造2階建 約8,400m <sup>2</sup> )新設の機械工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」   |
| 3  | 陸自秋田外(6)ボイラー改修等機械その他工事    | 秋田駐屯地<br>秋田分屯基地<br>(秋田県)          | 28か月 | 令和7年2月 | 管工事 | 【秋田駐屯地】<br>ボイラー室(S造平屋建 約270m <sup>2</sup> )等改修の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事<br>【秋田分屯基地】<br>格納庫(S造一部RC造2階建 約4,300m <sup>2</sup> )(ほか1棟)空調設備改修の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 4  | 大和外(6)庁舎新設等機械工事           | 大和駐屯地<br>王城寺原演習場<br>(宮城県)         | 37か月 | 令和7年2月 | 管工事 | 【大和駐屯地】<br>・庁舎(RC造4階建 約5,800m <sup>2</sup> )新設の機械工事<br>・既設建物(ほか2棟)解体の機械工事<br>・隊舎(RC造3階建 約840m <sup>2</sup> )改修の機械工事<br>・倉庫(S造一部RC造2階建 約1,100m <sup>2</sup> )新設の機械工事<br>【王城寺原演習場】<br>・隊舎(RC造平屋建 約220m <sup>2</sup> )(ほか1棟)新設の機械工事<br>・既設建物(ほか3棟)解体の機械工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」   |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

| 番号 | 工事件名                  | 場所                       | 期間   | 着手時期    | 種別  | 工事概要   | 入札方式              | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考  |
|----|-----------------------|--------------------------|------|---------|-----|--|-------------------|-------|---------------|-------|---|
| 5  | 多賀城外(6)空調設備整備等機械その他工事 | 多賀城駐屯地<br>反町分屯地<br>(宮城県) | 15か月 | 令和6年12月 | 管工事 | 【多賀城駐屯地】<br>庁舎(RC造4階建 約4,600m <sup>2</sup> )(ほか3棟)空調設備改修の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事<br>【反町分屯地】<br>蒸気管改修の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」   |
| 6  | 仙台(6)宿舎改修機械工事         | 宮城県仙台市<br>仙台駐屯地(宮城県)     | 24か月 | 令和6年12月 | 管工事 | 【宮城県仙台市】<br>宿舎(RC造5階建 約2,900m <sup>2</sup> )改修の機械工事<br>【仙台駐屯地】<br>・庁舎(RC造2階建 約2,300m <sup>2</sup> )改修の機械工事<br>・隊舎(RC造2階建 約1,400m <sup>2</sup> )(ほか2棟)空調設備改修の建築工事、電気工事、機械工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」     |
| 7  | 霞目(6)格納庫新設等機械工事       | 霞目駐屯地(宮城県)<br>宮城県仙台市     | 25か月 | 令和6年12月 | 管工事 | 【霞目駐屯地】<br>格納庫(S造平屋建 約2,700m <sup>2</sup> )新設の機械工事<br>【宮城県仙台市】<br>宿舎(RC造5階建 約1,500m <sup>2</sup> )改修の機械工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 8  | 神町(6)庁舎新設等機械工事        | 神町駐屯地<br>大高根演習場<br>(山形県) | 27か月 | 令和7年1月  | 管工事 | 【神町駐屯地】<br>・庁舎(RC造2階建 約3,200m <sup>2</sup> )新設の機械工事<br>・教場(RC造2階建 約740m <sup>2</sup> )新設の機械工事<br>【大高根演習場】<br>隊舎(RC造平屋建 約320m <sup>2</sup> )新設の機械工事                         | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」   |
| 9  | 船岡(6)ボイラー改修等機械その他工事   | 船岡駐屯地(宮城県)               | 27か月 | 令和7年1月  | 管工事 | ボイラー換装の電気工事、機械工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:3億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」   |
| 10 | 福島(6)庁舎新設等機械工事        | 福島駐屯地(福島県)               | 46か月 | 令和7年2月  | 管工事 | ・庁舎(RC造4階建 約4,300m <sup>2</sup> )新設の機械工事<br>・既設建物(ほか3棟)解体の機械工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価型 | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」     |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

| 番号 | 工事件名                | 場所                         | 期間   | 着手時期    | 種別  | 工事概要  | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考  |
|----|---------------------|----------------------------|------|---------|-----|---|------------------------------|-------|---------------|--------|---|
| 11 | 白河布引山(6)隊舎新設等機械工事   | 白河布引山演習場<br>郡山駐屯地<br>(福島県) | 14か月 | 令和7年2月  | 管工事 | 【白河布引山演習場】<br>・隊舎(RC造平屋建 約880m <sup>2</sup> )(ほか2棟)新設の機械工事<br>・既設建物(ほか13棟)解体の機械工事<br>【郡山駐屯地】<br>整備工場(S造2階建 約260m <sup>2</sup> )改修の機械工事                  | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期  | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」     |
| 12 | 海自大湊(6)宿舎改修機械工事     | 青森県むつ市                     | 16か月 | 令和6年11月 | 管工事 | 宿舎(RC造3階建 約1,700m <sup>2</sup> )改修の機械工事   | 総合評価方式<br>競争参加向上型<br>(地域評価型) | 8月22日 | 9月5日          | 10月30日 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」     |
| 13 | 三沢(6)格納庫改修等機械工事     | 三沢基地(青森県)                  | 29か月 | 令和6年11月 | 管工事 | ・格納庫(S造2階建 約2,600m <sup>2</sup> )改修の機械工事<br>・指揮所(RC造5階建 約360m <sup>2</sup> )増設の機械工事<br>・局舎(SRC造平屋建 約23,000m <sup>2</sup> )(ほか3棟)改修の機械工事<br>・給油施設更新の機械工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型) | 8月29日 | 9月12日         | 11月7日  | 工事規模:3億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 14 | 三沢(6)空調機改修機械その他工事   | 三沢基地(青森県)                  | 26か月 | 令和7年2月  | 管工事 | 隊舎(RC造5階建 約4,700m <sup>2</sup> )(ほか20棟)空調設備改修の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型) | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期  | 工事規模:3億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」   |
| 15 | 東北町(6)空調設備整備機械その他工事 | 東北町分屯基地<br>(青森県)           | 29か月 | 令和6年11月 | 管工事 | 隊舎(RC造5階建 約3,400m <sup>2</sup> )空調設備改修の建築工事、電気工事、機械工事、通信工事  | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型) | 8月29日 | 9月12日         | 11月8日  | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」     |
| 16 | 松島(6)空調設備整備機械その他工事  | 松島基地(宮城県)                  | 19か月 | 令和6年12月 | 管工事 | 隊舎(RC造4階建 約6,400m <sup>2</sup> )(ほか3棟)空調設備改修の電気工事、機械工事、通信工事   | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 3/四半期 | 3/四半期         | 3/四半期  | 工事規模:3億円以上8.1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」   |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

| 番号 | 工事件名                 | 場所              | 期間   | 着手時期    | 種別  | 工事概要   | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考  |
|----|----------------------|-----------------|------|---------|-----|--|------------------------------|-------|---------------|--------|---|
| 17 | 三沢米軍(6)格納庫新設等機械工事    | 三沢米軍基地<br>(青森県) | 26か月 | 令和6年11月 | 管工事 | ・格納庫(RC造平屋建 約880m <sup>2</sup> )(ほか4棟)新設の機械工事<br>・屋外給汽管整備の機械工事   | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 8月1日  | 9月4日          | 11月11日 | 工事規模:10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「公共工事実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 18 | 陸自秋田(6)空調設備改修機械その他工事 | 秋田駐屯地(秋田県)      | 6か月  | 令和6年10月 | 管工事 | ・隊庁舎(RC造4階建 約4,300m <sup>2</sup> )空調設備改修の電気工事、機械工事<br>・隊舎(RC造3階建 約2,500m <sup>2</sup> )空調設備改修の電気工事、機械工事<br>・隊舎(RC造5階建 約5,900m <sup>2</sup> )空調設備改修の電気工事、機械工事 | 総合評価方式<br>競争参加向上型            | 7月11日 | 7月26日         | 9月19日  | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」     |
| 19 | 三沢(6)隊舎新設機械工事        | 三沢基地(青森県)       | 26か月 | 令和7年2月  | 管工事 | 隊舎(RC-6 約10,140m <sup>2</sup> )新設の機械工事   | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期  | 工事規模:8.1億円以上10億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」  |
| 20 |                      |                 |      |         |     |  |                              |       |               |        |   |
| 21 |                      |                 |      |         |     |  |                              |       |               |        |   |
| 22 |                      |                 |      |         |     |  |                              |       |               |        |   |
| 23 |                      |                 |      |         |     |  |                              |       |               |        |   |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。



## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【解体工事】

| 番号 | 工事件名           | 場所          | 期間   | 着手時期    | 種別                   | 工事概要                                  | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考  |
|----|----------------|-------------|------|---------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 1  | 海自八戸(6)格納庫解体工事 | 八戸航空基地(青森県) | 15か月 | 令和6年9月  | 解体工事<br>又は<br>建築一式工事 | 既設建物(ほか3棟)解体の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 6月20日 | 7月4日          | 8月30日 | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>[国内実績]<br>[週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型] |
| 2  | 三沢(6)庁舎解体工事    | 三沢基地(青森県)   | 8か月  | 令和7年11月 | 解体工事<br>又は<br>建築一式工事 | 既設建物(ほか4棟)解体の建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型) | 8月29日 | 9月12日         | 11月7日 | 工事規模:1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>[国内実績]<br>[週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型] |
| 3  |                |             |      |         |                      |                                       |                              |       |               |       |   |
| 4  |                |             |      |         |                      |                                       |                              |       |               |       |   |
| 5  |                |             |      |         |                      |                                       |                              |       |               |       |   |
| 6  |                |             |      |         |                      |                                       |                              |       |               |       |   |
| 7  |                |             |      |         |                      |                                       |                              |       |               |       |   |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【舗装工事】

| 番号 | 工事件名                 | 場所              | 期間   | 着手時期    | 種別                   | 工事概要                | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日  | 備考  |
|----|----------------------|-----------------|------|---------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------|---------------|--------|---|
| 1  | 三沢米軍(6)駐機場新設等舗装その他工事 | 三沢米軍基地<br>(青森県) | 15か月 | 令和6年12月 | 舗装工事<br>又は<br>土木一式工事 | 駐機場、誘導路新設の土木工事、電気工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価型<br>(地域評価型) | 7月25日 | 8月8日          | 10月11日 | 工事規模:3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>「公共工事实績」<br>「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 |
| 2  |                      |                 |      |         |                      |                     |                              |       |               |        |   |
| 3  |                      |                 |      |         |                      |                     |                              |       |               |        |   |
| 4  |                      |                 |      |         |                      |                     |                              |       |               |        |   |
| 5  |                      |                 |      |         |                      |                     |                              |       |               |        |   |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【しゅんせつ工事】

| 番号 | 工事件名        | 場所         | 期間   | 着手時期   | 種別      | 工事概要                              | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考   |
|----|-------------|------------|------|--------|---------|-----------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-------|--|
| 1  | 海自大湊(6)浚渫工事 | 大湊総監部(青森県) | 38か月 | 令和7年2月 | しゅんせつ工事 | 浚渫(土量約1,000,000m <sup>3</sup> )工事 | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 3/四半期 | 3/四半期         | 4/四半期 | 工事規模:170億円以上<br>役務的保証(請負代金額の<br>30%以上)<br>「国内実績」<br>「週休二日制工事(現場閉<br>所型)発注者指定型」 |
| 2  |             |            |      |        |         |                                   |                              |       |               |       |  |
| 3  |             |            |      |        |         |                                   |                              |       |               |       |  |
| 4  |             |            |      |        |         |                                   |                              |       |               |       |  |
| 5  |             |            |      |        |         |                                   |                              |       |               |       |  |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。