

令和6年度発注予定業務

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東北管内(6)資材価格調査	青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県	9か月	資材価格調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月25日	5月17日	7月2日	
2	東北管内(6)処分場調査	青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県	4か月	処分場調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月25日	5月17日	7月2日	
3	東北防衛局(6)防衛施設技術審査支援業務	青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県	7か月	技術審査支援業務一式	総合評価方式簡易型	7月4日	7月19日	9月11日	
4	青森外(6)保管庫新設等土質調査	青森駐屯地 弘前駐屯地 大湊分屯基地 (青森県)	12か月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	4月25日	5月17日	7月2日	「公共工事実績」
5	空自大湊外(6)防災施設整備等測量調査	弘前駐屯地 大湊航空基地 大湊分屯基地 八戸駐屯地 六ヶ所対空射撃場 (青森県) 岩手駐屯地 山田分屯基地 (岩手県) 車力分屯基地(青森県)	12か月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	4月25日	5月17日	7月4日	「公共工事実績」
6	岩手外(6)教場新設等土質調査	岩手駐屯地 山田分屯基地 (岩手県) 加茂分屯基地(秋田県)	12か月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	4月25日	5月17日	7月4日	「国内実績」
7	仙台外(6)倉庫新設等土質調査	大和駐屯地 仙台駐屯地 霞目駐屯地 船岡駐屯地 松島基地 (宮城県)	12か月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	4月25日	5月17日	7月4日	「公共工事実績」
8	霞目外(6)格納庫新設等測量調査	大和駐屯地 霞目駐屯地 船岡駐屯地 (宮城県) 神町駐屯地(山形県) 郡山駐屯地(福島県)	6か月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	5月9日	5月23日	7月9日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	神町(6)庁舎新設等土質調査	神町駐屯地(山形県)	6か月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	5月9日	5月23日	7月9日	「国内実績」
10	大滝根山外(6)車庫新設等土質調査	郡山駐屯地 大滝根山分屯基地 (福島県)	12か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月9日	5月23日	7月9日	「国内実績」
11	海自八戸外(6)指揮所新設等土質調査	八戸駐屯地 八戸航空基地 (青森県)	12か月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	5月9日	5月23日	7月9日	「公共工事実績」
12	三沢(6)隊舎新設等土質調査	三沢基地(青森県)	12か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月9日	5月23日	7月10日	「国内実績」
13	三沢米軍(6)訓練施設新設測量調査	三沢米軍基地(青森県)	4か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月27日	7月11日	9月5日	「国内実績」
14	三沢米軍(6)訓練施設新設土質調査	三沢米軍基地(青森県)	4か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月27日	7月11日	9月5日	「国内実績」
15									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	海自八戸外(6)滑走路老朽度調査	八戸航空基地 大湊総監部 (青森県)	11か月	老朽度調査及び検討一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	6月20日	7月4日	8月30日	「公共工事実績」
2	青森外(6)倉庫新設等建築 その他設計	青森駐屯地 弘前駐屯地 (青森県) 青森県つがる市	8か月	【青森駐屯地】 ・倉庫新設の設計(建築) ・倉庫新設の設計(土木) ・火薬庫改修の設計(土木) 【弘前駐屯地】 ・管理棟新設の設計(建築) ・管理棟新設の設計(土木) 【青森県つがる市】 ・宿舎改修の設計(建築) ・宿舎改修の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月22日	9月5日	10月31日	「公共工事実績」
3	青森外(6)倉庫新設等設備設計	青森駐屯地 弘前駐屯地 (青森県) 青森県つがる市	8か月	【青森駐屯地】 ・倉庫新設の設計(電気、機械、通信) ・火薬庫改修の設計(電気、機械、通信) 【弘前駐屯地】 ・管理棟新設の設計(電気、機械、通信) 【青森県つがる市】 ・宿舎改修の設計(電気、機械、通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月22日	9月5日	10月31日	「公共工事実績」
4	岩手外(6)教場新設等建築設計	岩手駐屯地 山田分屯基地 (岩手県)	12か月	【岩手駐屯地】 ・教場新設の設計(建築) ・隊舎改修の設計(建築) 【山田分屯基地】 ・局舎改修の設計(建築) ・車庫新設の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月16日	5月30日	7月17日	「公共工事実績」
5	陸自秋田外(6)隊舎改修等建築設計	秋田駐屯地 秋田分屯基地 加茂分屯基地 (秋田県)	12か月	【秋田駐屯地】 ・浴場改修の設計(建築) ・ボイラー改修の設計(建築) 【秋田分屯基地】 ・隊庁舎改修の設計(建築) ・訓練施設改修の設計(建築) 【加茂分屯基地】 ・警衛所改修の設計(建築) ・車庫新設の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月23日	6月6日	7月24日	「国内実績」
6	陸自秋田外(6)法面整備等土木設計	秋田駐屯地 加茂分屯基地 (秋田県)	12か月	【秋田駐屯地】 法面整備の設計(土木) 【加茂分屯基地】 ・警衛所改修の設計(土木) ・車庫新設の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月23日	6月6日	7月24日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	大和外(6)庁舎新設等建築設計	大和駐屯地 王城寺原演習場 反町分屯地 多賀城駐屯地 松島基地 (宮城県)	13か月	【大和駐屯地】 ・庁舎新設の設計(建築) ・隊舎改修の設計(建築) ・倉庫新設の設計(建築) 【王城寺原演習場】 廠舎新設の設計(建築) 【反町分屯地】 空調設備改修の設計(建築) 【多賀城駐屯地】 空調設備改修の設計(建築) 【松島基地】 車庫新設の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月4日	4月18日	6月13日	「公共工事実績」
8	大和(6)庁舎新設等土木設計	大和駐屯地 王城寺原演習場 (宮城県)	12か月	【大和駐屯地】 ・庁舎新設の設計(土木) ・隊舎改修の設計(土木) ・倉庫新設の設計(土木) 【王城寺原演習場】 廠舎新設の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月16日	5月30日	7月17日	「国内実績」
9	大和(6)庁舎新設等設備設計	大和駐屯地 王城寺原演習場 (宮城県)	12か月	【大和駐屯地】 ・庁舎新設の設計(電気・機械・通信) ・隊舎改修の設計(電気・機械・通信) ・倉庫新設の設計(電気・機械・通信) 【王城寺原演習場】 廠舎新設の設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月16日	5月30日	7月19日	「国内実績」
10	松島外(6)雨水整備等土木設計	霞目駐屯地 宮城県仙台市 船岡駐屯地 松島基地 (宮城県)	12か月	【霞目駐屯地】 格納庫新設の設計(土木) 【宮城県仙台市】 宿舍改修の設計(土木) 【船岡駐屯地】 ボイラー改修の設計(土木) 【松島基地】 ・雨水排水施設整備の設計(土木) ・車庫新設の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月16日	5月30日	7月17日	「公共工事実績」
11	霞目外(6)格納庫新設等建築設計	霞目駐屯地 仙台駐屯地 (宮城県) 宮城県仙台市 船岡駐屯地(宮城県) 宮城県柴田郡柴田町	10か月	【霞目駐屯地】 格納庫新設の設計(建築) 【仙台駐屯地】 庁舎改修の設計(建築) 【宮城県仙台市】 宿舍改修の設計(建築) 【船岡駐屯地】 ボイラー改修の設計(建築) 【宮城県柴田郡柴田町】 宿舍改修の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月4日	4月18日	6月11日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	霞目外(6)格納庫新設等設備設計	霞目駐屯地(宮城県) 宮城県仙台市 船岡駐屯地(宮城県)	8か月	【霞目駐屯地】 格納庫新設の設計(電気・機械・通信) 【宮城県仙台市】 宿舎改修の設計(電気・機械・通信) 【船岡駐屯地】 ボイラー改修の設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月23日	6月6日	7月24日	「公共工事実績」
13	仙台(6)庁舎改修等設備設計	仙台駐屯地(宮城県) 宮城県仙台市	8か月	【仙台駐屯地】 ・庁舎改修の設計(電気・機械・通信) ・倉庫新設の設計(電気・機械・通信) 【宮城県仙台市】 宿舎改修の設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月23日	6月6日	7月24日	「公共工事実績」
14	神町(6)庁舎新設等土木設計	神町駐屯地 大高根演習場 (山形県) 山形県東根市	12か月	【神町駐屯地】 ・庁舎新設の設計(土木) ・教場新設の設計(土木) 【大高根演習場】 廠舎新設の設計(土木) 【山形県東根市】 宿舎改修の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月23日	6月6日	7月25日	「国内実績」
15	神町(6)庁舎新設等建築設計	神町駐屯地 大高根演習場 (山形県) 山形県東根市	13か月	【神町駐屯地】 ・庁舎新設の設計(建築) ・教場新設の設計(建築) 【大高根演習場】 廠舎新設の設計(建築) 【山形県東根市】 宿舎改修の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月4日	4月18日	6月13日	「国内実績」
16	神町(6)庁舎新設等設備設計	神町駐屯地(山形県) 山形県東根市	12か月	【神町駐屯地】 ・庁舎新設の設計(電気・機械・通信) ・教場新設の設計(電気・機械・通信) 【大高根演習場】 廠舎新設の設計(電気・機械・通信) 【山形県東根市】 宿舎改修の設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月23日	6月6日	7月25日	「公共工事実績」
17	福島外(6)隊庁舎新設等建築設計	福島駐屯地 福島県白河市 郡山駐屯地 白河布引山演習場 大滝根山分屯基地 (福島県)	9か月	【福島駐屯地】 隊庁舎新設の設計(建築) 【福島県白河市】 庁舎改修の設計(建築) 【郡山駐屯地】 整備工場新設の設計(建築) 【白河布引山演習場】 廠舎新設の設計(建築) 【大滝根山分屯基地】 ・局舎改修の設計(建築) ・警衛所改修の設計(建築) ・車庫新設の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月1日	8月22日	10月21日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
18	福島外(6)隊庁舎新設等土木設計	福島駐屯地 郡山駐屯地 白河布引山演習場 大滝根山分屯基地 (福島県)	12か月	【福島駐屯地】 隊庁舎新設の設計(土木) 【郡山駐屯地】 整備工場新設の設計(土木) 【白河布引山演習場】 廠舎新設の設計(土木) 【大滝根山分屯基地】 ・警衛所改修の設計(土木) ・車庫新設の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月23日	6月6日	7月25日	「国内実績」
19	福島外(6)隊庁舎新設等設備設計	福島駐屯地 郡山駐屯地 大滝根山分屯基地 (福島県)	11か月	【福島駐屯地】 隊庁舎新設の設計(電気・機械・通信) 【郡山駐屯地】 整備工場新設の設計(電気・機械・通信) 【白河布引山演習場】 廠舎新設の設計(電気・機械・通信) 【大滝根山分屯基地】 ・局者改修の設計(電気・機械・通信) ・警衛所改修の設計(電気・機械・通信) ・車庫新設の設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月30日	6月13日	8月2日	「公共工事実績」
20	海自大湊(6)護岸新設等土木設計	大湊総監部 大湊分屯基地 (青森県)	20か月	【大湊総監部】 ・ドック改修の設計(土木) ・受配電施設新設の設計(土木) ・燃料貯蔵施設撤去の設計(土木) ・護岸改修の設計(土木) ・浄化槽改修の設計(土木) 【大湊分屯基地】 車庫新設の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月6日	6月20日	8月9日	「公共工事実績」
21	海自大湊(6)火薬庫新設土木その他調査検討	大湊総監部(青森県)	7か月	火薬庫新設の設計(建築・土木・電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」
22	大湊(6)宿舎PFI導入可能性調査	青森県むつ市	7か月	宿舎PFI導入可能性調査一式	総合評価方式 標準型(1:2)	3/四半期	3/四半期	4/四半期	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
23	海自大湊外(6)通信施設新設等建築設計	大湊総監部 大湊総監部樺山送信所 大湊総監部近川受信所 (青森県) 青森県むつ市 大湊分屯基地(青森県)	20か月	【大湊総監部】 ・受配電施設新設の設計(建築) ・機械設備改修の設計(建築) 【大湊総監部樺山送信所】 【大湊総監部近川受信所】 通信施設新設の設計(建築) 【青森県むつ市】 宿舎改修の設計(建築) 【大湊分屯基地】 ・局舎新設の設計(建築) ・車庫新設の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月30日	6月13日	7月31日	「公共工事実績」
24	海自大湊外(6)通信施設改修等設備設計	大湊総監部 大湊地方総監部樺山送信所 大湊地方総監部近川受信所 (青森県) 青森県むつ市 大湊分屯基地(青森県)	20か月	【大湊総監部】 ・艦艇造修等施設改修の設計(電気、機械、通信) ・受配電施設新設の設計(電気、機械、通信) ・機械設備改修の設計(電気、機械、通信) ・飛行場灯火改修の設計(電気、機械、通信) ・給水施設改修の設計(電気、機械、通信) 【大湊総監部樺山送信所】 【大湊総監部近川受信所】 通信施設新設の設計(電気、機械、通信) 【青森県むつ市】 宿舎改修の設計(電気、機械、通信) 【大湊分屯基地】 ・局舎新設の設計(電気、機械、通信) ・車庫新設の設計(電気、機械、通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月6日	6月20日	8月9日	「公共工事実績」
25	海自八戸外(6)駐機場整備等土木設計	八戸航空基地 八戸駐屯地 六ヶ所対空射撃場 (青森県) 青森県八戸市	11か月	【八戸航空基地】 ・滑走路改修の設計(土木) ・車庫改修の設計(土木) 【八戸駐屯地】 ・倉庫新設の設計(土木) ・管理棟改修の設計(土木) ・食厨改修の設計(土木) 【六ヶ所対空射撃場】 ・廠舎新設の設計(土木) 【青森県八戸市】 宿舎改修の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月30日	6月13日	8月2日	「公共工事実績」
26	海自八戸(6)火薬庫新設基本検討	八戸航空基地(青森県)	23か月	火薬庫新設の基本検討(土木)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月30日	6月13日	7月31日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
27	海自八戸外(6)車庫新設等建築設計	八戸駐屯地 八戸航空基地 (青森県)	12か月	【八戸航空基地】 車庫改修の設計(建築) 【八戸駐屯地】 ・倉庫新設の設計(建築) ・管理棟改修の設計(建築) ・食厨改修の設計(建築) 【六ヶ所対空射撃場】 ・廠舎新設の設計(建築) 【青森県八戸市】 宿舎解体の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月4日	4月18日	6月14日	「公共工事実績」
28	海自八戸外(6)車庫新設等設備設計	八戸駐屯地 八戸航空基地 (青森県)	11か月	【八戸航空基地】 ・車庫改修の設計(電気・機械・通信) ・滑走路改修の設計(電気・機械・通信) 【八戸駐屯地】 ・倉庫新設の設計(電気・機械・通信) ・管理棟改修の設計(電気・機械・通信) ・食厨改修の設計(電気・機械・通信) 【六ヶ所対空射撃場】 ・廠舎新設の設計(電気・機械・通信) 【青森県八戸市】 宿舎解体の設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月30日	6月13日	8月2日	「公共工事実績」
29	三沢(6)局舎新設基本構想	三沢基地(青森県)	8か月	局舎新設の基本検討前の事前構想業務(建築・電気・機械・通信)	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	7月25日	8月8日	11月15日	「公共工事実績」
30	三沢外(6)ユーティリティ等土木その他設計	三沢基地 東北町分屯基地 (青森県)	14か月	ユーティリティ整備の設計(土木・電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「国内実績」
31	三沢(6)空調設備整備等設備設計	三沢基地(青森県) 青森県三沢市	11か月	【三沢基地】 ・空調設備改修の設計(電気・機械・通信) ・隊舎改修の設計(電気・機械・通信) ・局舎改修の設計(電気・機械・通信) ・通信管路整備の設計(電気・機械・通信) ・庁舎解体の設計(電気・機械・通信) ・給水施設整備の設計(電気・機械・通信) ・ネットワーク施設整備の設計(電気・機械・通信) ・格納庫格納庫の設計(電気・機械・通信) 【青森県三沢市】 宿舎改修の設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月6日	6月20日	8月9日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
32	空自大湊外(6)防災施設基本検討	大湊分屯基地 車力分屯基地 (青森県) 加茂分屯基地(秋田県)	30か月	防災施設整備の基本検討(土木)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	7月11日	7月26日	9月18日	「国内実績」
33	車力外(6)ユーティリティ土木その他設計	車力分屯基地 大湊分屯基地 (青森県) 山田分屯基地(岩手県)	14か月	ユーティリティ整備の設計(土木・電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「国内実績」
34	山田外(6)局舎改修等土木設計	山田分屯基地 岩手駐屯地 (岩手県)	11か月	【山田分屯基地】 ・局舎改修の設計(土木) ・車庫新設の設計(土木) 【岩手駐屯地】 教場新設の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月30日	6月13日	8月1日	「公共工事実績」
35	山田外(6)局舎改修等設備設計	岩手駐屯地 山田分屯基地 (岩手県)	11か月	【山田分屯基地】 ・局舎改修の設計(電気・機械・通信) ・車庫新設の設計(電気・機械・通信) 【岩手駐屯地】 教場新設の設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月30日	6月13日	8月1日	「公共工事実績」
36	秋田外(6)ユーティリティ土木その他設計	秋田分屯基地 加茂分屯基地 (秋田県) 大滝根山分屯基地 (福島県)	14か月	ユーティリティ整備の設計(土木・電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「国内実績」
37	加茂外(6)警備施設整備等設備設計	秋田駐屯地 秋田分屯基地 加茂分屯基地 (秋田県)	7か月	【秋田駐屯地】 ・浴場改修の設計(電気・機械・通信) ・ボイラー改修の設計(電気・機械・通信) 【秋田分屯基地】 ・空調設備改修の設計(電気・機械・通信) ・訓練施設改修の設計(電気・機械・通信) 【加茂分屯基地】 ・警衛所改修の設計(電気・機械・通信) ・車庫新設の設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
38	松島外(6)空調設備整備等設備その他設計	松島基地 反町分屯地 多賀城駐屯地 (宮城県)	11か月	【松島基地】 ・空調設備改修の設計(電気・機械・通信) ・車庫新設の設計(電気・機械・通信) 【反町分屯地】 ・蒸気管改修の設計(電気・機械・通信) ・空調設備改修の設計(電気・機械・通信) 【多賀城駐屯地】 ・空調設備改修の設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月6日	6月20日	8月7日	「国内実績」
39	松島(6)ユーティリティ設備その他設計	松島基地(宮城県)	14か月	ユーティリティ整備の設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「国内実績」
40	三沢(6)宿舎給水施設新設等土木設計	三沢基地(青森県) 青森県三沢市	11か月	【三沢基地】 ・隊舎新設の設計(土木) ・局舎改修の設計(土木) ・格納庫新設の設計(土木) ・車庫新設の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月13日	6月27日	8月22日	「公共工事実績」
41	三沢(6)空調設備整備等建築設計	三沢基地(青森県)	11か月	・空調設備改修の設計(建築) ・隊舎新設の設計(建築) ・局舎新設の設計(建築) ・格納庫改修の設計(建築) ・庁舎解体の設計(建築) ・給水施設整備の設計(建築) ・車庫新設の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月13日	6月27日	8月22日	「公共工事実績」
42	仙台(6)PFIアドバイザー業務	宮城県仙台市	-	宿舎PFIアドバイザー業務	総合評価方式 標準型(1:2)	-	-	-	取止め
43									
44									
45									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東北管内(6)土木積算等支援業務	宮城県	18か月	積算支援業務一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	7月11日	7月26日	9月18日	「公共工事実績」
2	青森外(6)建築工事監理業務	青森駐屯地 弘前駐屯地 車力分屯基地 (青森県)	14か月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」
3	青森外(6)設備工事監理業務	青森駐屯地 弘前駐屯地 車力分屯基地 (青森県)	14か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」
4	陸自八戸外(6)建築工事監理業務	八戸駐屯地 六ヶ所対空射撃場 八戸航空基地 (青森県)	26か月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」
5	陸自八戸外(6)設備工事監理業務	八戸駐屯地 六ヶ所対空射撃場 八戸航空基地 (青森県)	26か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」
6	陸自秋田外(6)設備工事監理業務	秋田駐屯地 秋田分屯基地 加茂分屯基地 (秋田県)	27か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「国内実績」
7	大和外(6)建築工事監理業務	大和駐屯地 王城寺原演習場 多賀城駐屯地 松島基地 (宮城県)	35か月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「国内実績」
8	大和外(6)設備工事監理業務	大和駐屯地 王城寺原演習場 反町分屯地 多賀城駐屯地 松島基地 (宮城県)	35か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「国内実績」
9	霞目外(6)建築工事監理業務	仙台駐屯地 霞目駐屯地 船岡駐屯地 (宮城県)	27か月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
10	霞目外(6)土木工事監理業務	仙台駐屯地 霞目駐屯地 船岡駐屯地 (宮城県) 神町駐屯地(山形県)	27か月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」
11	霞目外(6)設備工事監理業務	仙台駐屯地 霞目駐屯地 船岡駐屯地 反町分屯地 多賀城駐屯地 (宮城県)	27か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」
12	神町(6)建築工事監理業務	神町駐屯地(山形県)	26か月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「国内実績」
13	神町(6)設備工事監理業務	神町駐屯地(山形県)	26か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「国内実績」
14	福島(6)建築工事監理業務	福島駐屯地 郡山駐屯地 大滝根山分屯基地 (福島県)	26か月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「国内実績」
15	福島外(6)土木工事監理業務	福島駐屯地 郡山駐屯地 (福島県)	26か月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「国内実績」
16	福島(6)設備工事監理業務	福島駐屯地(福島県)	26か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」
17	郡山外(6)建築工事監理業務	郡山駐屯地 大滝根山分屯基地 (福島県)	20か月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月12日	10月4日	11月22日	「国内実績」
18	郡山外(6)設備工事監理業務	郡山駐屯地 大滝根山分屯基地 (福島県)	20か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月12日	10月4日	11月22日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
19	海自大湊外(6)土木工事監理業務	大湊総監部 大湊分屯基地 下北試験場 (青森県)	39か月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」
20	三沢外(6)建築工事監理業務	三沢基地(青森県) 青森県三沢市 東北町分屯基地 (青森県)	40か月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月5日	9月20日	11月18日	「公共工事実績」
21	三沢外(6)土木工事監理業務	三沢基地 青森県三沢市 青森駐屯地 竜飛警備所 八戸駐屯地 八戸航空基地 六ヶ所対空射撃場 (青森県)	52か月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月5日	9月20日	11月18日	「公共工事実績」
22	三沢(6)設備工事監理業務	三沢基地(青森県) 青森県三沢市	29か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月5日	9月20日	11月13日	「公共工事実績」
23	三沢外(6)設備工事監理業務	三沢基地 東北町分屯基地 (青森県)	50か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	1月16日	「公共工事実績」
24	山田外(6)建築工事監理業務	岩手駐屯地 山田分屯基地 (岩手県)	53か月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月5日	9月20日	11月14日	「公共工事実績」
25	山田外(6)土木工事監理業務	岩手駐屯地 山田分屯基地 (岩手県)	54か月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月25日	8月8日	10月11日	「公共工事実績」
26	山田外(6)設備工事監理業務	岩手駐屯地 山田分屯基地 (岩手県)	53か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月5日	9月20日	11月14日	「公共工事実績」
27	空自秋田外(6)建築工事監理業務	秋田駐屯地 秋田分屯基地 加茂分屯基地 (秋田県)	27か月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

東北防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年9月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
28	加茂(6)土木工事監理業務	加茂分屯基地(秋田県)	30か月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月18日	8月1日	10月2日	「国内実績」
29	松島外(6)土木工事監理業務	大和駐屯地 王城寺原演習場 多賀城駐屯地 松島基地 (宮城県)	18か月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「国内実績」
30	三沢米軍(6)建築工事監理業務	三沢米軍基地(青森県)	25か月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共工事実績」
31	三沢米軍(6)土木工事監理業務	三沢米軍基地(青森県)	27か月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月25日	8月8日	10月15日	「公共工事実績」
32	三沢米軍(6)設備工事監理業務	三沢米軍基地(青森県)	27か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月25日	8月8日	10月15日	「公共工事実績」
33									
34									
35									
36									
37									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。