
工　　事　　名

入　札　方　式

入　　札　　日

加算点
施工体制
評価点

30.000 30.000 160.000 198,050,000 80.787

－ － － 辞退 －

（￥181,437,738　（税抜））

入 札 ・ 契 約 状 況 調 書 （総合評価落札方式施工能力評価型）

弘前外(５)空調機改修機械その他工事

工　事　概　要

以下に掲げる工事を行う。
〔設備〕
【弘前駐屯地】・医務室（ＲＣ－１ 281㎡）空調設備改修（機械、電気）
・体育館・厚生施設（ＲＣ－３ 延べ面積2,575㎡）空調設備改修（機械、電気）
・ボイラー室（Ｓ－１ 283㎡）空調設備改修（機械、電気）
・隊舎（ＲＣ－５ 延べ面積4,985㎡）空調設備改修（機械、電気）
・食厨（ＲＣ－１ 1,846㎡）空調設備改修（機械、電気）
【青森駐屯地】・ボイラー室（Ｓ－１ 277㎡）空調設備改修（機械、電気）
・電算機棟（ＲＣ－１ 133㎡）空調設備改修（機械、電気）
・隊舎（ＲＣ－３ 延べ面積1,366㎡）空調設備改修（機械、電気）
・厚生施設（ＲＣ－２ 延べ面積1,912㎡）空調設備改修（機械、電気）
・整備工場（Ｓ－１／ＲＣ－１ 558㎡）空調設備改修（機械、電気）
・局舎（ＲＣ－１ 143㎡）空調設備改修（機械、電気）
〔建築〕
【弘前駐屯地】・医務室空調設備改修に伴う内装改修（約260㎡）
・体育館・厚生施設空調設備改修に伴う内装改修（約480㎡）
・ボイラー室空調設備改修に伴う内装改修（約30㎡）
【青森駐屯地】・ボイラー室空調設備改修に伴う内装改修（約40㎡）
・電算機棟空調設備改修に伴う内装改修（約80㎡）

一般競争入札 工　事　場　所 青森県弘前市、青森市

令和6年1月18日 種　　　別 管工事 工　　　期 令和６年２月２日　～　令和７年３月１５日

業　　者　　名
（商号又は名称）

法　人　番　号

価格以外の入札項目 標準点+加
算点+施工
体制評価点

（Ａ）

第１回入札 第　回入札

備　考
入札金額(Ｂ)

評価値
（Ａ）/（Ｂ）

評価値≧
基準評価値

入札金額(Ｂ)
評価値

（Ａ）/（Ｂ）
評価値≧

基準評価値

（株）東管サービス 6420001009273 ○ 落札

（株）城口研究所 7010001018496 －

契　約　業　者　名
名　称　等 （株）東管サービス

住　　所 青森県弘前市山崎３－５－９

契　約　金　額

予　定　価　格

調　査　基　準　価　格

基　準　評　価　値 50.425

￥ 217,855,000　（税込） （￥198,050,000　（税抜））

￥ 218,145,711　（税込） （￥198,314,283　（税抜））

￥ 199,581,511　（税込）



工事名 弘前外（５）空調機改修機械その他工事

（ａ）
企業の能力

（ｂ）
配置予定技術者

の能力

（c）
企業の信頼性・社

会性
、その他

（d）
評価点の合計

(a+b+c)

（e）
施工体制確認評

価点

（f）
最終評価点
(d×e/30)

加算点 備考

配点 30.00 30.00 4.00 64.00 30.00 64.00 30.00

12.00 13.00 4.00 29.00 30.00 29.000 30.000

12.00 11.00 4.00 27.00 - - - 辞退

（2/2）

評価点の内訳

  （株）東管サービス

  （株）城口研究所

業者名


