
方 式 等

契　約　年　月　日 ～

契 約 金 額

予 定 価 格

特 定 理 由

￥ 1,583,682,162　（税込）

（￥1,435,000,000　（税抜））

（￥1,439,711,057　（税抜））

本業務について、最適な技術提案書を提出したため。

令和6年6月12日 履 行 期 間 令和6年6月13日 令和11年3月15日

￥ 1,578,500,000　（税込）

契 約 の 相 手 方

名 称 等 法 人 番 号

住 所 宮城県仙台市泉区泉中央３－２－１

　　　8010001078721　　　4011001005165
　　　1370001010010　　　9370001010424
　　　2420001006761

海自八戸(６)施設最適化総合設計綜企画設計・オリエンタ
ルコンサルタンツ・復建技術コンサルタント・マン･テック・苓
北設備設計共同体

随　意　契　約　結　果　書

業　務　名 海自八戸（６）施設最適化総合設計 業 務 概 要

本業務は、八戸航空基地、馬淵訓練場及び倉石無線中継所における以下の施設に係る基本設
計、実施設計及び交渉等技術資料作成業務を行うものである。
【八戸航空基地】※
建替施設（建替後の施設）・体育館新設（２階建　約3,200㎡）
・車庫新設（２階建　約1,200㎡）
・厚生施設新設（３階建　約3,300㎡）
・隊舎新設（４階建　約3,800㎡）、（４階建　約4,100㎡）
・訓練施設新設（２階建　約1,800㎡）
・庁舎新設（３階建　約12,000㎡）
・整備場新設（平屋建　約1,200㎡）
・上記以外の1,000㎡未満の建物　計30棟、計約4,700㎡
改修施設・隊舎改修（４階建　約3,600㎡）、（４階建　約3,300㎡）
・整備場改修（２階建　約1,300㎡）、（平屋建　約1,300㎡）
・管制塔改修（９階建　約1,300㎡）
・食厨改修（平屋建　約1,800㎡）
・格納庫改修（２階建　約9,400㎡）
・庁舎改修（３階建　約2,100㎡）、（３階建　約1,400㎡）
・上記以外の1,000㎡未満の建物　計27棟、計約4,900㎡
【倉石無線中継所】
改修施設・1,000㎡未満の建物　計１棟、計約100㎡
仮設一式
建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティ一式に
係る総合設計
計画通知申請手続き一式、交渉等技術資料作成業務一式
※別途発注のＥＣＩ方式による技術提案対象業務
注）各施設の面積は延床面積

公募型プロポーザル方式 業 務 場 所 青森県八戸市、三戸郡五戸町



業務の名称：海自八戸(６)施設最適化総合設計

選定

選定・非選定 その他
業務の実施方針・
実施フロー・工程計

画・その他

評価テーマに対す
る技術提案

合計 順位 特定

海自八戸(６)施設最適化総合設計綜企画設
計・オリエンタルコンサルタンツ・復建技術コ
ンサルタント・マン･テック・苓北設備設計共
同体

選定 2.00 35.98 65.97 103.95 1 特定

業　　者　　名
（商号又は名称等）

備考

特定

評価点の内訳


