

随 意 契 約 結 果 書

業 務 名	三沢(6)施設最適化総合設計	業 務 概 要	本業務は、三沢基地、三沢対地射爆撃場、天間林無線中継所及び野辺地無線中継所における以下の施設に係る基本設計、実施設計及び交渉等技術資料作成業務を行うものである。 【三沢基地】※1 建替施設(建替後の施設) ・格納庫新設(平屋建 約6,600㎡)、(3階建 約8,500㎡)、(平屋建 約5,300㎡)、(4階建 約11,000㎡)、(平屋建 約3,800㎡)、(平屋建 約5,700㎡)、(2階建 約5,300㎡)、(2階建 約2,600㎡)2棟※2、(平屋建 約1,000㎡)2棟※2、(平屋建 約500㎡)※2 ・整備場新設(平屋建 約1,200㎡)2棟・体育館新設(平屋建 約2,700㎡) ・器材庫新設(3階建 約4,700㎡)・車庫新設(平屋建 約2,500㎡)、(平屋建 約1,900㎡) ・倉庫新設(平屋建 約4,800㎡)、(平屋建 約3,500㎡)・隊庁舎新設(6階建 約8,400㎡) ・厚生施設・食厨新設(2階建 約4,800㎡)・局舎新設(2階建 約4,500㎡)、(2階建 約1,100㎡) ・庁舎新設(2階建 約1,200㎡)・上記以外の1,000㎡未満の建物 計62棟、計約7,900㎡ 改修施設 ・診療所改修(2階建 約3,900㎡)・プール改修(平屋建 約1,800㎡) ・隊舎改修(4階建 約6,000㎡)、(5階建 約4,600㎡)、(4階建 約5,800㎡) ・隊庁舎改修(平屋建 約1,300㎡)・車庫改修(平屋建 約1,300㎡) ・格納庫改修(平屋建 約1,000㎡)2棟、(平屋建 約4,100㎡)、(平屋建 約1,900㎡)2棟、(3階建 6,200㎡)、(平屋建 1,000㎡)2棟※2、(平屋建 約500㎡)11棟※2 ・庁舎改修(平屋建 約2,000㎡)、(3階建 約1,400㎡)、(5階建 約3,000㎡)、(3階建 約6,400㎡)、(4階建 約7,000㎡)・局舎改修(2階建 約1,600㎡) ・器材庫改修(平屋建 約2,700㎡)・教場改修(平屋建 約7,200㎡)、(3階建 約2,500㎡) ・倉庫改修(2階建 約5,200㎡)・上記以外の1,000㎡未満の建物 計123棟、計約24,000㎡ 【三沢対地射爆撃場】 建替施設(建替後の施設)・1,000㎡未満の建物 1棟、約200㎡ 改修施設・1,000㎡未満の建物 計2棟、計約300㎡ 【天間林無線中継所】 改修施設・1,000㎡未満の建物 1棟、約100㎡ 【野辺地無線中継所】 改修施設・1,000㎡未満の建物 1棟、約100㎡ 仮設一式 建物附帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティーに係る総合設計 計画通知申請手続き一式、交渉等技術資料作成業務一式 ※1:別途発注のECI方式による技術提案対象業務 ※2:特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務の追加について、契約締結後に受注者と協議を行うものである。 注)各施設の面積は延床面積		
方 式 等	公募型プロポーザル方式	業 務 場 所	青森県三沢市、上北郡七戸町、上北郡野辺地町		
契 約 年 月 日	令和6年10月18日	履 行 期 間	令和6年10月19日 ～ 令和11年3月15日		
契 約 の 相 手 方	名 称 等	三沢(6)施設最適化総合設計総企画設計・オリエンタルコンサルタンツ・復建技術コンサルタント・マン・テック・日水コン・川島隆太郎建築事務所共同体		法 人 番 号	8010001078721 4011001005165 1370001010010 9370001010424 3011101015783 4420001000622
	住 所	宮城県仙台市泉区泉中央3-2-1			
契 約 金 額	¥ 4,240,500,000 (税込)		(¥3,855,000,000 (税抜))		
予 定 価 格	¥ 4,249,640,638 (税込)		(¥3,863,309,671 (税抜))		
特 定 理 由	本業務について、最適な技術提案書を提出したため。				

評価点の内訳

業務の名称: 三沢(6)施設最適化総合設計

業 者 名 (商号又は名称等)	選定	特定					備考	
	選定・非選定	その他	業務の実施方針・ 実施フロー・工程計 画・その他	評価テーマに対す る技術提案	合計	順位		特定
三沢(6)施設最適化総合設計総企画設計・ オリエンタルコンサルタンツ・復建技術コンサル タント・マン・テック・日水コン・川島隆太郎 建築事務所共同体	選定	2.00	34.64	58.65	95.29	1	特定	