

随 意 契 約 結 果 書

業 務 名	三沢(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務		業 務 概 要	本業務は、三沢(6)施設最適化総合設計に対し施工者の観点から技術提案を行うものである。 【三沢基地】 建替施設(建替後の施設) ・格納庫新設(平屋建 約6,600㎡)、(3階建 約8,500㎡)、(平屋建 約5,300㎡)、(4階建 約11,000㎡)、(平屋建 約3,800㎡)、(平屋建 約5,700㎡)、(2階建 約5,300㎡)、(2階建 約2,600㎡)2棟※、(平屋建 約1,000㎡)2棟※、(平屋建 約500㎡)※ ・整備場新設(平屋建 約1,200㎡)2棟 ・体育館新設(平屋建 約2,700㎡) ・器材庫新設(3階建 約4,700㎡) ・車庫新設(平屋建 約2,500㎡)、(平屋建 約1,900㎡) ・倉庫新設(平屋建 約4,800㎡)、(平屋建 約3,500㎡) ・隊庁舎新設(6階建 約8,400㎡) ・厚生施設・食厨新設(2階建 約4,800㎡) ・局舎新設(2階建 約4,500㎡)、(2階建 約1,100㎡) ・庁舎新設(2階建 約1,200㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計62 棟、計約7,900㎡ 改修施設 ・診療所改修(2階建 約3,900㎡) ・プール改修(平屋建 約1,800㎡) ・隊舎改修(4階建 約6,000㎡)、(5階建 約4,600㎡)、(4階建 約5,800㎡) ・隊庁舎改修(平屋建 約1,300㎡) ・車庫改修(平屋建 約1,300㎡) ・格納庫改修(平屋建 約1,000㎡)2棟、(平屋建 約4,100㎡)、(平屋建 約1,900㎡)2棟、(3階建 約6,200㎡)、(平屋建 約1,000㎡)2棟※、(平屋建 約500㎡)11 棟※ ・庁舎改修(平屋建 約2,000㎡)、(3階建 約1,400㎡)、(5階建 約3,000㎡)、(3階建 約6,400㎡)、(4階建 約7,000㎡) ・局舎改修(2階建 約1,600㎡) ・器材庫改修(平屋建 約2,700㎡) ・教場改修(平屋建 約7,200㎡)、(3階建 約2,500㎡) ・倉庫改修(2階建 約5,200㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計123 棟、計約24,000㎡ 仮設一式 建物附帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式	
方 式 等	公募型プロポーザル方式		業 務 場 所	青森県三沢市	
契 約 年 月 日	令和6年11月14日		履 行 期 間	令和6年11月15日 ～ 令和11年3月15日	
契 約 の 相 手 方	名 称 等	三沢(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象 工事安藤ハザマ・岩田地崎建設・小坂工務店・三浦建設 工業最適化事業建設共同企業体		法 人 番 号	2010401051696 8430001001789 4420001011413 4420001006636
	住 所	宮城県仙台市青葉区片平1－2－32			
契 約 金 額	¥ 83,996,000 (税込)		(¥76,360,000 (税抜))		
予 定 価 格	¥ 83,999,300 (税込)		(¥76,363,000 (税抜))		
特 定 理 由	本業務について、最適な技術提案書を提出したため。				

評価点の内訳

業務の名称: 三沢(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務

業 者 名 (商号又は名称等)	選定	特定							備考
	選定・非選定	技術協力業務の実 施に関する提案	主たる事業課題に 関する提案	不測の事態の想 定、対応力に関する 提案	その他	合計	順位	特定	
三沢(6)施設最適化総合設計に係る技術協 力業務対象工事鉄建建設・ビーエス・コンス トラクション・中屋敷建設・仙建工業・福萬組・ 田名部組最適化事業建設共同企業体	選定	11.99	42	18.66	20	92.65	2	非特定	
三沢(6)施設最適化総合設計に係る技術協 力業務対象工事西松建設・大豊建設・上北 建設・鈴木建設工業・坂本興業・青北建設 最適化事業建設共同企業体	選定	8	24	13.33	20	65.33	3	非特定	
三沢(6)施設最適化総合設計に係る技術協 力業務対象工事安藤ハザマ・岩田地崎建 設・小坂工務店・三浦建設工業最適化事業 建設共同企業体	選定	16.00	51	24	20	111.00	1	特定	