

入札・契約状況調書（総合評価落札方式施工能力評価型）

工 事 名	三沢(6)空調機改修機械その他工事				工 事 概 要 以下に掲げる工事を行う。 〔設備〕・局舎A(RC-1 約880㎡)空調設備改修(機械、電気) ・整備場A(RC-1 約890㎡)空調設備改修(機械、電気) ・庫舎A(RC-4 延べ面積 約4,300㎡)空調設備改修(機械、電気) ・局舎B(RC-1 約950㎡)空調設備改修(機械、電気) ・庁舎(RC-3 延べ面積 約1,400㎡)空調設備改修(機械、電気) ・食所(S-2 延べ面積 約3,100㎡)空調設備改修(機械、電気) ・庫舎B(RC-5 延べ面積 約4,700㎡)空調設備改修(機械、電気) ・局舎C(RC-1 約550㎡)空調設備改修(機械、電気) ・整備場B(S-1 約1,800㎡)空調設備改修(機械、電気) ・待機所A(RC-1 約120㎡)空調設備改修(機械、電気) ・待機所B(RC-1 約120㎡)空調設備改修(機械、電気) ・待機所C(RC-1 約70㎡)空調設備改修(機械、電気) ・待機所D(RC-1 約70㎡)空調設備改修(機械、電気) ・待機所E(RC-1 約70㎡)空調設備改修(機械、電気) ・待機所F(RC-1 約70㎡)空調設備改修(機械、電気) ・待機所G(RC-1/B-1 延べ面積 約2,200㎡)空調設備改修(機械、電気) ・待機所H(RC-1 約70㎡)空調設備改修(機械、電気) ・待機所I(RC-1 約300㎡)空調設備改修(機械、電気) ・待機所J(RC-1 約500㎡)空調設備改修(機械、電気) ・局舎D(RC-8 延べ面積 約300㎡)空調設備改修(機械、電気) ・厚生施設(RC-2 延べ面積 約960㎡)空調設備改修(機械、電気) 〔建築〕・局舎A 空調設備改修に伴う内装改修(約280㎡) ・整備場A 空調設備改修に伴う内装改修(約480㎡) ・庫舎A 空調設備改修に伴う内装改修(約2,800㎡) ・局舎B 空調設備改修に伴う内装改修(約620㎡) ・庁舎 空調設備改修に伴う内装改修(約130㎡) ・庫舎B 空調設備改修に伴う内装改修(約2,800㎡) ・局舎C 空調設備改修に伴う内装改修(約330㎡) ・整備場B 空調設備改修に伴う内装改修(約40㎡) ・待機所A 空調設備改修に伴う内装改修(約90㎡) ・待機所B 空調設備改修に伴う内装改修(約90㎡) ・待機所C 空調設備改修に伴う内装改修(約50㎡) ・待機所D 空調設備改修に伴う内装改修(約50㎡) ・待機所E 空調設備改修に伴う内装改修(約50㎡) ・待機所F 空調設備改修に伴う内装改修(約50㎡) ・待機所G 空調設備改修に伴う内装改修(約890㎡) ・待機所H 空調設備改修に伴う内装改修(約50㎡) ・待機所I 空調設備改修に伴う内装改修(約170㎡) ・待機所J 空調設備改修に伴う内装改修(約350㎡) ・局舎D 空調設備改修に伴う内装改修(約40㎡) ・厚生施設 空調設備改修に伴う内装改修(約610㎡)							
入 札 方 式	一般競争入札	工 事 場 所		青森県三沢市								
入 札 日	令和7年1月14日		種 別	管工事		工 期		令和7年1月30日 ～ 令和9年3月15日				
業 者 名 (商号又は名称)		法 人 番 号	価格以外の入札項目		標準点+加 算点+施工 体制評価点 (A)	第1回入札			第2回入札			備 考
			加算点	施工体制 評価点		入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
友住設備工業(株)		8420001011112	30.000	30.000	160.000	541,100,000	—	予定価格 超過	519,000,000	30.828	○	落札

契 約 業 者 名	名 称 等	友住設備工業(株)
	住 所	青森県十和田市東十六番町51－20
契 約 金 額	¥ 570,900,000 (税込) (¥ 519,000,000 (税抜))	
予 定 価 格	¥ 577,301,040 (税込) (¥ 524,819,128 (税抜))	
調 査 基 準 価 格	¥ 531,116,956 (税込) (¥ 482,833,597 (税抜))	
基 準 評 価 値	19.054	

評価点の内訳

工事名	三沢(6)空調機改修機械その他工事
-----	-------------------

[illegible]