
工　　事　　名

入　札　方　式

入　　札　　日 ～ 令和9年3月15日

加算点
施工体制
評価点

－ － － 辞退 － －

－ － － 無効 － －

20.000 30.000 150.000 298,000,000 －
予定価格

超過
270,000,000 －

予定価格
超過

248,300,000 60.410 ○

工　　　期 令和7年3月11日

（￥227,737,688　（税抜））

評価値
（Ａ）/（Ｂ）

第１回入札

建築一式工事

評価値≧
基準評価値

入札金額(Ｂ)

第３回入札

入札金額(Ｂ)
評価値

（Ａ）/（Ｂ）
評価値≧

基準評価値
入札金額(Ｂ)

評価値
（Ａ）/（Ｂ）

評価値≧
基準評価値

（￥248,300,000　（税抜））

（￥248,360,136　（税抜））

落札

備　考

第２回入札

入 札 ・ 契 約 状 況 調 書 （総合評価落札方式施工能力評価型）

一般競争入札 工　事　場　所

装備下北外（６）整備場新設等建築その他工事

青森県下北郡東通村、
むつ市

工　事　概　要

以下に掲げる工事を行う。
〔建築〕【下北試験場】
・整備場(ＲＣ－１　約300㎡)新設
【大湊分屯基地】
・局舎(ＲＣ－３　延べ面積　約410㎡の一部(約90㎡))内部改修
・隊舎(ＲＣ－２　延べ面積　約230㎡)解体(設備工事含む)
・倉庫Ａ(ＣＢ－１　約20㎡)解体(設備工事含む)
・倉庫Ｂ(ＲＣ－１　約20㎡)解体(設備工事含む)
・倉庫Ｃ(ＲＣ－１　約20㎡)解体(設備工事含む)
・詳細図等作成業務一式
〔土木〕【大湊分屯基地】
・隊舎解体に伴う附帯土木撤去 ・倉庫Ａ解体に伴う附帯土木撤去
・倉庫Ｂ解体に伴う附帯土木撤去 ・倉庫Ｃ解体に伴う附帯土木撤去
〔設備〕【大湊分屯基地】
・燃料地下タンク撤去　一式(電気、機械) ・詳細図等作成業務一式

令和7年2月19日 種　　　別

業　　者　　名
（商号又は名称）

法　人　番　号

価格以外の入札項目 標準点+加
算点+施工
体制評価点

（Ａ）

倉橋建設（株） 8420001000783

田中建設（株） 8420001011070

（株）佐々木建設工業 5420001002304

住　　所

契　約　金　額

予　定　価　格

調　査　基　準　価　格

基　準　評　価　値

￥ 273,130,000　（税込）

￥ 273,196,149　（税込）

￥ 250,511,456　（税込）

契　約　業　者　名
名　称　等

40.264

（株）佐々木建設工業

青森県青森市青柳１－１６－９３



工事名 装備下北外(６)整備場新設等建築その他工事

（ａ）
企業の能力

（ｂ）
配置予定技術者

の能力

（c）
企業の信頼性・社

会性
、その他

（d）
評価点の合計

(a+b+c)

（e）
施工体制確認評

価点

（f）
最終評価点
(d×e/30)

加算点 備考

配点 30.00 30.00 35.00 95.00 30.00 95.00 20.00

17.00 7.00 9.00 33.00 - - -

5.00 3.00 4.00 12.00 - - -

12.00 13.00 23.00 48.00 30.00 48.000 20.000

  田中建設（株）

  倉橋建設（株）

  (株)佐々木建設工業

業者名

評価点の内訳


