
令和7年4月1日

～

令和10年6月30日

名 称 等 法人番号

住　所

契 約 金 額

予 定 価 格

契 約 年 月 日

選 定 理 由

￥ 1,562,000,000　（税込）

￥ 1,567,305,578　（税込）

　会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に規定する契約の性質上競争を許さない場合に該当するため。

工期
工事
概要

以下に掲げる工事を行う。
〔建築〕
・倉庫（S-2　延べ面積　約8,600㎡）新設
建築工事の一部
・油脂庫（CB-1 約20㎡）解体
・庁舎（RC-2　延べ面積　約1,800㎡の一
部）増改修
〔土木〕
・倉庫新設に係る附帯土木の一部
・解体工事に係る土間コンクリート撤去
・庁舎増改修に係る附帯土木

建築一式工事

3120001077469　　　4010601030580
2230001001055　　　8370001006927
8370001005747　　　8370501000058

令和7年3月31日

（￥1,420,000,000　（税抜））

（￥1,424,823,253　（税抜））

仙台（６）施設最適化総合設計に係る技術協力
業務対象工事竹中工務店・竹中土木・佐藤工
業・阿部和工務店・中城建設・小野良組最適化
事業建設共同企業体契 約 の 相 手 方

随　意　契　約　結　果　書

工事名
仙台（６）施設最適化
整備工事（技術協力
業務対象工事）

工事
場所

宮城県仙台市 種別

宮城県仙台市青葉区国分町３－４－３３


