
令和7年4月1日

～

令和9年3月15日

名 称 等 法人番号

住　所

契 約 金 額

予 定 価 格

契 約 年 月 日

選 定 理 由

（￥318,116,348　（税抜））

松島（６）施設最適化総合設計に係る技術協力
業務対象工事竹中工務店・竹中土木・佐藤工
業・阿部和工務店・中城建設・小野良組最適化
事業建設共同企業体契 約 の 相 手 方

随　意　契　約　結　果　書

工事名
松島（６）施設最適化
整備工事（技術協力
業務対象工事）

工事
場所

宮城県東松島
市 種別

宮城県仙台市青葉区国分町３－４－３３

￥ 347,600,000　（税込）

￥ 349,927,982　（税込）

　会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に規定する契約の性質上競争を許さない場合に該当するため。

工期
工事
概要

以下に掲げる建築工事を行う。
・食厨（S--2/RC-1　延べ面積　約3,500
㎡）の屋根外壁改修工事
・格納庫（S--2　延べ面積　約3,300㎡）
の屋根外壁改修工事

建築一式工事

3120001077469　　　4010601030580
2230001001055　　　8370001006927
8370001005747　　　8370501000058

令和7年3月31日

（￥316,000,000　（税抜））



随意契約結果及び契約の内容

工 事 の 名 称 松島（６）施設最適化整備工事（技術協力業務対象工事）

工 事 概 要
以下に掲げる建築工事を行う。
・食厨（ＲＣ/Ｓ－２ 延べ面積　約3，500㎡）の屋根外壁改修工事
・格納庫（Ｓ－２　延べ面積　約3，300㎡）の屋根外壁改修工事

契 約 担 当 官 等 の 氏 名
並 び に そ の 所 属 す る
部局の名称及び所在地

支出負担行為担当官　東北防衛局長　池松　英浩
宮城県仙台市宮城野区五輪１－３－１５

契 約 年 月 日 令和７年３月３１日

契 約 業 者 名
松島（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事　竹中工務
店･竹中土木・佐藤工業・阿部和工務店・中城建設・小野良組　最適化
事業建設共同企業体

契 約 業 者 の 住 所 宮城県仙台市青葉区国分町３－４－３３

契 約 金 額 ３４７，６００，０００円（税込み）

予 定 価 格 ３４９，９２７，９８２円（税込み）

工 事 場 所 宮城県東松島市

工 事 種 別 建築一式工事

工 期 （ 自 ） 令和７年４月１日

工 期 （ 至 ） 令和９年３月１５日

備 考

随意契約による
こととした理由

本事案は、航空自衛隊松島基地において、複数の施設を集中的に実施して
いく大型事業であるとともに、その実施に当たっては、自衛隊の運用に支
障をきたさない施工計画・仮設計画等が必要となるなど、発注者が最適な
仕様を設定できない工事である。このような工事を着実に実施していくた
めには、仕様の前提となる条件を確定できない早期の段階から、仮設計画
や施工を念頭に置いた技術的な知見・ノウハウを設計に反映することが必
要である。このため、設計段階から施工者が設計に関与し、施工者の技術
を設計に取り入れる技術提案・交渉方式（技術協力・施工タイプ）を採用
し、技術提案を求めた。
選定に当たっては、「技術協力業務の実施に関する提案」、主たる事業課
題に関する提案として「松島基地において、効率的かつ着実な工事進捗を
意識した工程の計画・管理、施工計画における課題と対応策に関する提
案」及び「松島基地において、工事仮設物、資機材等の調達等について、
コストを抑制するための課題と対応策に関する提案」並びに不測の事態の
想定、対応力に関する提案として「松島基地において、制限区域における
安全確保を意識した課題と対応策に関する提案」について技術提案を審査
した結果、事業目的の達成のために総合的に最も評価の高い技術提案を
行った「松島（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事竹中
工務店・竹中土木・佐藤工業・阿部和工務店・中城建設・小野良組最適化
事業建設共同企業体」を優先交渉権者とし、当該技術を反映する業務を契
約締結した。
本工事（食厨及び格納庫改修）は、この技術協力業務を反映した設計・施
工計画に基づく工事を行うものであり、技術提案者である「松島（６）施
設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事竹中工務店・竹中土木・佐
藤工業・阿部和工務店・中城建設・小野良組最適化事業建設共同企業体」
が、工事を履行することが可能な唯一の者である。
よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の
４第3号の規定に基づき随意契約を行うものである。


