

入札・契約状況調書（総合評価落札方式技術提案評価型）

工 事 名	松島(7)駐機場改修等土木その他工事			工 事 概 要			以下に掲げる工事を行う。 【航空自衛隊松島基地】 〔土木〕 ・駐機場改修に伴う深層混合処理工法による地盤改良工事 一式 〔設備〕 ・屋外給汽設備改修(機械) ・詳細図等作成業務(屋外給汽設備改修) 一式(機械) ・格納庫A(S-1 延べ面積 約3,000㎡)改修に伴う建物附帯(電気、機械) ・倉庫(RC-1/S-2 延べ面積 約3,400㎡)空調設備等改修(機械、電気)				
入 札 方 式	一般競争入札	工 事 場 所	宮城県東松島市								
入 札 日	令和8年2月2日	種 別	土木一式	工 期			令和8年2月19日 ~ 令和10年6月30日				
業 者 名 (商号又は名称)	法 人 番 号	価格以外の入札項目			第1回入札			第 回入札			備 考
		加算点	施工体制 評価点	標準点+加 算点+監工 体制評価点 (A)	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
(株)橋本店	8370001009855	31.198	30.000	161.198	1,008,500,000	15.983	○				
青木あすなろ建設(株)	4010401010452	35.044	30.000	165.044	1,060,000,000	15.570	○				
鉄建建設(株)	2010001008709	-	-	-	1,176,100,000	-	予定価格 超過				
戸田建設(株)	6010001034874	-	-	-	1,141,000,000	-	予定価格 超過				
日本国土開発(株)	3010401022812	-	-	-	1,088,000,000	-	予定価格 超過				
前田建設工業(株)	4010001008789	-	-	-	1,109,000,000	-	予定価格 超過				
五洋建設(株)	1010001000006	37.997	30.000	167.997	974,000,000	17.248	○				落札
(株)竹中土木	4010601030580	32.953	30.000	162.953	993,000,000	16.410	○				
東急建設(株)	9011001040166	-	-	-	無効	-	-				
(株)新井組	9140001067900	-	-	-	1,081,000,000	-	予定価格 超過				
(株)ノバック	4140001058111	-	-	-	無効	-	-				
(株)鴻池組	5120001026309	-	-	-	1,073,000,000	-	予定価格 超過				
あおみ建設(株)	6010401076946	36.889	30.000	166.889	975,000,000	17.116	○				
東洋建設(株)	9120001077496	40.221	30.000	170.221	1,008,000,000	16.887	○				
(株)不動テトラ	4010001141053	37.954	30.000	167.954	998,000,000	16.829	○				
(株)熊谷組	1210001001082	-	-	-	1,082,000,000	-	予定価格 超過				
大日本土木(株)	6200001003034	36.587	30.000	166.587	1,006,000,000	16.559	○				
(株)大本組	7260001001493	32.044	30.000	162.044	997,000,000	16.253	○				
若築建設(株)	6290801012011	39.111	30.000	169.111	1,031,000,000	16.402	○				

契約業者名	名称等	五洋建設(株)東北支店
	住 所	宮城県仙台市青葉区二日町16-20
契約金額	¥ 1,071,400,000 (税込)	(¥ 974,000,000 (税抜))
予定価格	¥ 1,169,664,403 (税込)	(¥ 1,063,331,276 (税抜))
調査基準価格	¥ 1,069,728,277 (税込)	(¥ 972,480,252 (税抜))
基準評価値	9.404	

評価点の内訳

工事名	松島(7)駐機場改修等土木その他工事
-----	--------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能 力	(b) 配置予定 技術者の 能力	(c)企業による技術提案			(d) 企業の信 頼性・社会 性 、その他	(e) 評価点の 合計 (a+b+c+d)	(f) 施工体制 確認評価 点	(g) 最終評価 点 (e × f/30)	加算点	備 考	
			技術課題 ①	技術課題 ②	工事全般 の施工計 画							
	配点	-	-	15	15	9	4	43	30	43	43	
(株)橋本店			9.999	9.999	7.200	4	31.198	30	31.198	31.198		
青木あすなろ建設(株)			12.778	11.666	6.600	4	35.044	30	35.044	35.044		
鉄建建設(株)			11.109	9.999	9.000	4	34.108	-	-	-		
戸田建設(株)			12.778	9.999	8.100	4	34.877	-	-	-		
日本国土開発(株)			9.999	9.999	6.300	4	30.298	-	-	-		
前田建設工業(株)			14.445	14.445	8.700	4	41.590	-	-	-		
五洋建設(株)			13.333	11.664	9.000	4	37.997	30	37.997	37.997		
(株)竹中土木			9.999	10.554	8.400	4	32.953	30	32.953	32.953		
東急建設(株)			9.999	9.999	6.300	4	30.298	-	-	-		
(株)新井組			11.666	11.109	7.500	4	34.275	-	-	-		
(株)ノバック			11.111	9.999	7.800	3	31.910	-	-	-		
(株)鴻池組			11.666	13.890	8.700	4	38.256	-	-	-		
あおみ建設(株)			9.999	13.890	9.000	4	36.889	30	36.889	36.889		
東洋建設(株)			13.333	13.888	9.000	4	40.221	30	40.221	40.221		
(株)不動テトラ			12.221	13.333	8.400	4	37.954	30	37.954	37.954		
(株)熊谷組			12.223	11.111	8.700	4	36.034	-	-	-		
大日本土木(株)			12.221	11.666	8.700	4	36.587	30	36.587	36.587		
(株)大本組			11.666	12.778	3.600	4	32.044	30	32.044	32.044		
若築建設(株)			13.890	12.221	9.000	4	39.111	30	39.111	39.111		