
価格以外の入札項目

加算点

標準点+加

算点+施工

体制評価

点(A)
施工体制

評価点

185,226,824（税込）

（￥187,639,872（税抜））

秋田県秋田市、男鹿市

以下に掲げる土木工事を行う。【秋田地区】・宿舎(RC-5 延べ面積 約4,800㎡（5
1戸））新設に伴う建物附帯　【航空自衛隊加茂分屯基地】（防衛道路整備）・
排水路工事：ボックスカルバート(B1200×H1200～2000)　約60m　・舗装工事：コ
ンクリート舗装及びロードヒーティング　約240㎡　（水源地整備）・水源地改
修：流路工及び外柵工　一式　・水源地改修に係る詳細図等作成業務　一式

工 事 件 名 空自秋田外(元)宿舎新設等土木工事

工 事 場 所

令和　３年１２月２０日～令和　２年　２月　４日工　　　期

一般競争入札

令和　２年　１月１６日

工 事 概 要

業 者 名 備 考

契 約 業 者 名

契 約 金 額

予 定 価 格

名 称 等

￥

￥

伊藤工業（株）

195,800,000（税込）

206,403,859（税込）

住　　所 秋田県秋田市雄和平沢字舟津田７８ー１

（￥178,000,000（税抜））

88

調 査 基 準 価 格 ￥ （￥168,388,022（税抜））

入 札 ・ 契 約 状 況 調 書（総合評価方式施工能力評価型）

入 札 方 式

入 札 日 種　　　別 土木

第１回入札

入札金額（Ｂ）
評価値

(A)/(B)

評価値≧

基準評価値

第２回入札

入札金額（Ｂ）
評価値

(A)/(B)

評価値≧

基 準 評 価 値 53.293

中田建設（株） 8410001001972 215,900,000 － 予定価格超過 ２回目入札辞退

（株）沢木組 1410001004065 辞退

伊藤工業（株） 9410001000643 20.000 30.000 150.000 200,000,000 － 予定価格超過 178,000,000 84.269 ○ （落札）

那須建設（株） 7390001011133 250,000,000 － 予定価格超過 ２回目入札辞退

（株）加藤建設 5410001004144 辞退

（株）住建トレーディング 7410001001461 214,500,000 － 予定価格超過 ２回目入札無効

（株）三義 8410001004835 5.714 30.000 135.714 188,800,000 － 予定価格超過 186,840,000 72.636 ○

基準評価値

法 人 番 号



工事名

配点 30 30 25 85

11 10 0 21

20 5 0 25

9 5 0 14 30 14 20.000

10 3 0 13

25 22 0 47

6 5 0 11

1 3 0 4 30 4 5.714

注：１

２

３

４

辞退

　入札を辞退した者、入札が無効となった者又は予定価格を超過した者の評価点の内訳は、評価点の合計まで記載する。

那須建設(株)

(株)加藤建設

(株)住建トレーディング

(株)三義

　加算点は、競争参加資格があると認められた者ごとに整理した評価点の合計を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、最終評価点が最
高の者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。

　最終評価点及び加算点は、小数点以下第４位を切り捨てる。

　総合評価落札方式の種類に応じて、適宜表を修正する。

伊藤工業(株)

（e）
施工体制
確認評価

点

辞退

辞退

業者名
（ａ）

企業の能
力

（ｂ）
配置予定
技術者の

能力

（c）
企業の信頼
性・社会性
、その他

辞退

無効

別紙様式第３
（用紙Ａ４版）

評価点の内訳

（単位：点）

空自秋田外(元)宿舎新設等土木工事

（f）
最終評価

点
(d×e/30)

加算点 備    考

中田建設(株)

(株)沢木組

（d）
評価点の

合計
(a+b+c)


