

入札・契約状況調書（総合評価方式施工能力評価型）

工 事 件 名	三沢（2）火薬庫改修等土木その他工事				工 事 概 要	以下に掲げる工事を行う。【火薬庫地区】（土木）・補強補修工事 一式（建築）（電気）・走行クレーン改修 一式【雨水排水復旧地区】（土木）・吐口工撤去新設・上記に係る調査及び詳細図等作成業務一式【周波数変換所地区】（土木）・舗装撤去及び環境整備（建築）・地上式燃料タンク撤去及び防爆壁（S約4m）撤去 一式・上記に係る詳細図等作成業務一式								
入 札 方 式	一般競争入札	工 事 場 所	青森県三沢市		工 期	令和 2年 9月 5日 ~ 令和 3年 6月 30日								
入 札 日	令和 2年 8月 25日	種 別	土木		業 者 名	法 人 番 号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点 (A)	第 1 回入札		第 2 回入札		備 考
			加算点	施工体制評価点	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値 ≥ 基準評価値				
	(株) 青北建設	8420001011442	30.000	30.000	65,800,000	243.161	○							(落札)
	(株) 佐々木建設工業	5420001002304			82,000,000	—	予定価格超過							

契 約 業 者 名	名 称 等	(株) 青北建設
	住 所	三沢市六川目 6-34-57
契 約 金 額	¥ 72,380,000 (税込)	(¥ 65,800,000 (税抜))
予 定 価 格	¥ 77,071,663 (税込)	(¥ 70,065,149 (税抜))
調 査 基 準 価 格	¥ 68,015,488 (税込)	(¥ 61,832,262 (税抜))
基 準 評 価 値	142.724	

評価点の内訳

工事名	三沢(2)火薬庫改修等土木その他工事
-----	--------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技術者の能力	(c) 企業の信頼性・社会性、その他	(d) 評価点の合計 (a+b+c)	(e) 施工体制確認評価点	(f) 最終評価点 (d × e/30)	加算点	備考
	配点	30	30	25	85			
(株)青北建設	16	7	25	48	30	48.000	30.000	
(株)佐々木建設工業	15	14	13	42				予定価格超過

- 注:1 加算点は、競争参加資格があると認められた者ごとに整理した評価点の合計を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、最終評価点が最高の者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。
- 2 最終評価点及び加算点は、小数点以下第4位を切り捨てる。
- 3 総合評価落札方式の種類に応じて、適宜表を修正する。
- 4 入札を辞退した者、入札が無効となった者又は予定価格を超過した者の評価点の内訳は、評価点の合計まで記載する。