

入札・契約状況調書

業務名	仙台外(4補)空調設備改修等建築設計					業務内容	別紙のとおり			
入札方式	一般競争入札									
入札日	令和5年2月27日	履行場所	宮城県仙台市、多賀城市、宮城郡松島町、柴田郡柴田町、福島県福島市、郡山市			履行期間	令和5年3月9日 ~ 令和6年3月15日			
業者名 (商号又は名称)	法人番号	技術 評価点 (A)	第1回入札			第2回入札			備考	
			入札金額 (円・税抜)	価格評価点 (B)	評価値 (A+B)	入札金額 (円・税抜)	価格評価点 (B)	評価値 (A+B)		
マン・テック(株)	9370001010424	34.015	26,900,000	—	予定価格 超過	24,000,000	2.057	36.072	落札	
(有)みやび建築工房	9370802001919	—	26,100,000	—	予定価格 超過	25,000,000	—	予定価格 超過		
(株)浦野設計	1180001024814	—	32,160,000	—	予定価格 超過	26,000,000	—	予定価格 超過		

契約業者名	名称等	マン・テック(株)
	住所	宮城県仙台市青葉区上杉1-16-8
契約金額	¥26,400,000 (税込)	(¥24,000,000 (税抜))
予定価格	¥27,337,379 (税込)	(¥24,852,163 (税抜))
調査基準価格	¥21,454,375 (税込)	(¥19,503,978 (税抜))
価格と技術等の割合	1:1	

業務内容

以下に掲げる建築設計業務を行う。

【仙台駐屯地】

- ・隊舎A(RC-2 延べ面積1,006㎡の一部(約20㎡))内装改修
- ・隊舎B(RC-2 延べ面積1,410㎡の一部(約20㎡))内装改修
- ・試験室(RC-1 356㎡の一部(約280㎡))内装改修
- ・倉庫A(S-1 952㎡の一部(約90㎡))内装改修
- ・整備工場(S-1 523㎡の一部(約70㎡))内装改修
- ・倉庫B(S-1 1,000㎡の一部(約20㎡))内装改修
- ・教場(S-2 延べ面積1,248㎡の一部(約30㎡))内装改修
- ・庁舎(S-1 900㎡の一部(約620㎡))内装改修
- ・倉庫C(S-2 延べ面積4,033㎡の一部(約430㎡))内装改修
- ・食厨(S-1 4,788㎡の一部(約120㎡))内装改修

【多賀城駐屯地】

- ・隊舎(RC-1 742㎡の一部(約600㎡))内装改修

【反町分屯地】

- ・整備工場(RC-1 384㎡の一部(約20㎡))内装改修
- ・試験室(RC-1 1,185㎡の一部(約30㎡))内装改修
- ・体育館(S-2 延べ面積1,436㎡の一部(約50㎡))内装改修
- ・隊舎(RC-2 延べ面積1,070㎡の一部(約140㎡))内装改修

【船岡駐屯地】

- ・隊舎A(RC-4 延べ面積3,967㎡の一部(約100㎡))内装改修
- ・倉庫(S-1 249㎡の一部(約60㎡))内装改修
- ・食厨(S-2 延べ面積1,879㎡の一部(約50㎡))内装改修
- ・整備工場(S-2 延べ面積1,184㎡の一部(約140㎡))内装改修
- ・厚生施設(RC-1 872㎡の一部(約680㎡))内装改修

【福島駐屯地】

- ・木工所(S-1 217㎡の一部(約50㎡))内装改修
- ・食厨(S-2/RC-1 延べ面積2,833㎡の一部(約130㎡))内装改修

【郡山駐屯地】

- ・防衛館(W-1 117㎡)内装改修
- ・隊舎A(RC-3 延べ面積3,034㎡の一部(約250㎡))内装改修
- ・隊舎B(RC-3 延べ面積3,769㎡の一部(約440㎡))内装改修
- ・倉庫(S-1 1,150㎡の一部(約50㎡))内装改修
- ・隊舎C(RC-3 延べ面積3,665㎡の一部(約450㎡))内装改修

【霞日宿舎地区】

- ・宿舎(RC-5 延べ面積 2,140㎡の一部(約320㎡))内装改修

【多賀城宿舎地区】

- ・宿舎A(RC-5 延べ面積 2,140㎡)防水改修及び外壁改修
- ・宿舎B(RC-5 延べ面積 1,427㎡)防水改修及び外壁改修

【船岡宿舎地区】

- ・宿舎(RC-5 延べ面積2,215㎡)防水改修及び外壁改修

【大和宿舎地区】

- ・宿舎(RC-5 延べ面積 2,140㎡)防水改修及び外壁改修

【郡山宿舎地区】

- ・宿舎(RC-3 延べ面積1,109㎡)内部改修及び外壁改修等

