

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	海自大湊外(5)火薬庫新設等測量調査	大湊総監部 下北試験場 青森駐屯地 八戸航空基地 八戸駐屯地	5か月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月11日	5月25日	7月5日	「公共工事实績」
2	三沢(5)舗装改修等測量調査	三沢基地 青森県三沢市	12か月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月27日	5月18日	6月27日	「公共工事实績」
3	白河布引山外(5)給水施設新設等測量調査	白河布引山演習場 多賀城駐屯地 大滝根山分屯基地	3か月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月27日	5月18日	6月27日	「公共工事实績」
4	三沢外(5)隊舎新設等土質調査	三沢基地 大湊総監部 下北試験場	5か月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月11日	5月25日	7月6日	「公共工事实績」
5	海自八戸外(5)格納庫新設等土質調査	八戸航空基地 八戸駐屯地 加茂分屯基地 多賀城駐屯地	12か月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月20日	5月11日	6月20日	「公共工事实績」
6	三沢外(5)飛行場土質調査	三沢基地 大湊航空基地 八戸航空基地 秋田分屯基地	10か月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月29日	7月13日	8月30日	「公共工事实績」
7	松島外(5)飛行場土質調査	松島基地 霞目駐屯地 神町飛行場	10か月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月29日	7月13日	8月30日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	東北管内(5)資材価格調査	青森県、岩手県、宮城県 秋田県、山形県、福島県	9か月	資材価格調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月27日	5月18日	6月30日	
9	東北管内(5)処分場調査	青森県、岩手県、宮城県 秋田県、山形県、福島県	4か月	処分場調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月27日	5月18日	6月30日	
10	山田(5)警備施設新設測量調査	山田分屯基地	3か月	測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月13日	7月28日	9月13日	「公共工事実績」
11	海自八戸(5)土壌調査	八戸航空基地	6か月	土壌調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月27日	8月10日	9月27日	「公共工事実績」
12	海自大湊(5)港湾整備測量調査	大湊総監部	12か月	深淺測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月6日	7月21日	9月4日	「国内実績」
13	海自大湊(5)港湾整備土質調査	大湊総監部	12か月	土質調査一式 底質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月6日	7月21日	9月4日	「国内実績」
14	加茂(5)災害復旧測量調査	秋田県男鹿市	8か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	8月31日	9月14日	10月26日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	加茂(5)災害復旧土質調査	秋田県男鹿市	8か月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	8月31日	9月14日	10月26日	「国内実績」
16	郡山(5)宿舍汚水処理施設等整備測量調査	福島県郡山市	1か月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	12月14日	1月11日	2月21日	
17									
18									
19									
20									
21									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	青森外(5)宿舎改修等建築設計	青森県青森市 秋田県秋田市 加茂分屯基地	7か月	【青森県青森市】 宿舎改修の設計(建築) 【秋田県秋田市】 宿舎解体の設計(建築) 【加茂分屯基地】 ・局舎改修の設計(建築) ・鉄塔撤去の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月25日	6月8日	7月19日	「国内実績」
2	青森外(5)宿舎改修等設備設計	青森県青森市 大湊総監部 大湊分屯基地 下北試験場	8か月	【青森県青森市】 宿舎改修の設計(電気・機械・通信) 【大湊弾薬補給所】 倉庫新設の設計(電気・機械・通信) 【大湊分屯基地】 鉄塔撤去の設計(電気・通信) 【装備庁下北試験場】 保管庫新設の設計(電気・機械)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月25日	6月8日	7月19日	「国内実績」
3	海自大湊外(5)倉庫新設等建築設計	大湊総監部 大湊分屯基地 下北試験場	7か月	【大湊弾薬補給所】 倉庫新設の設計(建築) 【大湊分屯基地】 鉄塔撤去の設計(建築) 【装備庁下北試験場】 保管庫新設の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月15日	6月29日	8月9日	「国内実績」
4	海自大湊外(5)倉庫新設等土木設計	大湊総監部 下北試験場	7か月	【大湊弾薬補給所】 倉庫新設の設計(土木) 【装備庁下北試験場】 保管庫新設の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月15日	6月29日	8月9日	「国内実績」
5	海自大湊(5)火薬庫新設基本検討	大湊総監部	12か月	火薬庫新設の基本検討(土木)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	7月27日	8月10日	9月27日	「公共工事実績」
6	三沢(5)隊舎新設建築設計	三沢基地	8か月	隊舎新設の設計(建築)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	5月25日	6月8日	7月19日	「国内実績」
7	三沢(5)隊舎新設等設備設計	三沢基地	8か月	・隊舎新設の設計(電気・機械・通信) ・局舎増改修の設計(電気・機械・通信) ・遮蔽壁新設の設計(電気・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月25日	6月8日	7月19日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	三沢外(5)整備場新設等建築設計	三沢基地 東北町分屯基地	7か月	【三沢基地】 ・整備場新設の設計(建築) ・鉄塔撤去の設計(建築) ・格納庫改修の設計(建築) ・局舎増改修の設計(建築) 【東北町分屯基地】 ・隊舎改修の設計(建築)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	6月22日	7月6日	8月21日	「公共工事実績」
9	三沢外(5)整備場新設等設備設計	三沢基地 青森県三沢市 東北町分屯基地	7か月	【三沢基地】 ・整備場新設の設計(電気・機械・通信) ・格納庫改修の設計(電気・通信) ・空調設備改修の設計(電気・機械) ・鉄塔撤去の設計(電気・通信) ・舗装改修の設計(電気) 【青森県三沢市】 ・給水設備改修の設計(機械) 【東北町分屯基地】 ・空調設備改修の設計(機械・電気)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月15日	6月29日	8月9日	「公共工事実績」
10	三沢外(5)遮蔽壁新設等土木設計	三沢基地 青森県三沢市 秋田県秋田市	8か月	【三沢基地】 ・隊舎新設の設計(土木) ・飛行指揮所増改修の設計(土木) ・遮蔽壁新設の設計(土木) ・整備場新設の設計(土木) ・舗装改修の設計(土木) 【青森県三沢市】 ・排水設備改修の設計(土木) ・給水設備改修の設計(土木) 【秋田県秋田市】 ・宿舎解体の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月11日	5月25日	7月4日	「公共工事実績」
11	海自八戸外(5)格納庫新設等建築設計	八戸航空基地 八戸駐屯地 多賀城駐屯地 船岡駐屯地	8か月	【八戸航空基地】 格納庫新設の設計(建築) 【八戸駐屯地】 整備場新設の設計(建築) 【多賀城駐屯地】 消火ポンプ室新設の設計(建築) 【船岡駐屯地】 野外便所新設の設計(建築)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	5月18日	6月1日	7月11日	「公共工事実績」
12	海自八戸外(5)格納庫新設等土木設計	八戸航空基地 八戸駐屯地 青森県青森市	8か月	【八戸航空基地】 格納庫新設の設計(土木) 【八戸駐屯地】 整備場新設の設計(土木) 【青森県青森市】 宿舎改修の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月18日	6月1日	7月11日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	海自八戸外(5)格納庫新設等設備設計	八戸航空基地 八戸駐屯地 山田分屯基地 秋田県秋田市 加茂分屯基地	8か月	【八戸航空基地】 ・格納庫新設の設計(電気・機械・通信) 【八戸駐屯地】 ・整備場新設の設計(電気・機械・通信) 【山田分屯基地】 ・構内配電線路の設計(電気) ・構内通信線路の設計(通信) 【秋田県秋田市】 ・宿舎解体の設計(電気・機械・通信) 【加茂分屯基地】 ・鉄塔撤去の設計(電気)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月18日	6月1日	7月11日	「公共工事実績」
14	松島(5)ユーティリティ土木設計	松島基地	5か月	ユーティリティ(給水・污水)の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月3日	8月23日	10月4日	「国内実績」
15	郡山外(5)受水槽改修等土木設計	福島県郡山市 宮城県黒川郡大和町 多賀城駐屯地 船岡駐屯地 白河布引山演習場 大滝根山分屯基地	8か月	【福島県郡山市】 受水槽等改修の設計(土木) 【宮城県黒川郡大和町】 受水槽改修の設計(土木) 【多賀城駐屯地】 消火設備改修の設計(土木) 【船岡駐屯地】 野外便所新設の設計(土木) 【白河布引山演習場】 上水道整備の設計(土木) 【大滝根山分屯基地】 舗装新設の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月27日	5月18日	6月27日	「公共工事実績」
16	大滝根山外(5)構内配電線路整備等設備設計	大滝根山分屯基地 福島県郡山市 白河布引山演習場 宮城県黒川郡大和町 多賀城駐屯地 船岡駐屯地	8か月	【大滝根山分屯基地】 構内配電線路の設計(電気) 【福島県郡山市】 構内配電線路の設計(電気) 【白河布引山演習場】 構内配電線路の設計(電気) 【宮城県黒川郡大和町】 構内配電線路の設計(電気) 【多賀城駐屯地】 消火設備改修の設計(電気・機械) 【船岡駐屯地】 野外便所新設の設計(電気・機械)	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月27日	5月18日	6月28日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
17	三沢米軍(5)格納庫(O417)新設建築設計	三沢米軍基地	17か月	格納庫(ほか2棟)新設の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月10日	8月30日	10月12日	「公共工事実績」
18	三沢米軍(5)格納庫(O417)等新設土木設計	三沢米軍基地	17か月	・格納庫(ほか2棟)新設の設計(土木) ・誘導路新設の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月10日	8月30日	10月13日	「公共工事実績」
19	三沢米軍(5)格納庫(O417)等新設設備設計	三沢米軍基地	17か月	・格納庫(ほか2棟)新設の設計(電気・ 機械・通信) ・誘導路新設の設計(電気)	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月10日	8月30日	10月12日	「公共工事実績」
20	海自大湊外(5)津波シミュレーション調査	大湊総監部 下北海洋観測所	5か月	津波シミュレーション(土木)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	8月10日	8月30日	10月13日	「国内実績」
21	三沢外(5)隊舎空調機改修設備その他調査検討	三沢基地 大湊分屯基地 車力分屯基地	8か月	空調機改修の調査検討(機械・電気・建 築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月3日	8月23日	10月5日	「国内実績」
22	海自大湊(5)浚渫調査検討	大湊総監部	18か月	浚渫の調査検討(土木)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	7月13日	7月28日	9月13日	「公共工事実績」
23	海自大湊(5)油脂庫新設等設備設計	大湊航空基地 大湊総監部	4か月	【大湊航空基地】 油脂庫新設の設計(電気、機械、通信) 【大湊総監部】 エレベーター改修の設計(電気、機械)	総合評価方式簡易型	—	—	—	取止め

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
24	松島外(5)飛行場耐震基本検討	松島基地 三沢基地 秋田分屯基地	15か月	飛行場舗装耐震基本検討・実施設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	10月12日	10月26日	12月6日	「公共工事実績」
25	海自大湊(5)港湾整備土木設計	大湊総監部	16か月	棧橋新設、改修、撤去の設計(土木)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	10月5日	10月20日	11月29日	「公共工事実績」
26	松島外(5)空調設備改修設備その他設計	松島基地 秋田分屯基地	1か月	空調設備改修の設計(電気・機械)	総合評価方式簡易型 履行確実性	12月7日	12月21日	2月6日	「国内実績」
27	海自大湊(5)港湾整備設備設計	大湊総監部	13か月	棧橋新設の設計(電気)	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	12月21日	1月15日	2月29日	「公共工事実績」
28	海自大湊(5)浚渫土砂検討業務	大湊総監部	12か月	浚渫土砂揚土に係る検討業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月18日	2月1日	3月6日	「国内実績」
29									
30									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	弘前外(5)建築工事監理業務	弘前駐屯地 青森駐屯地 車力分屯基地	19か月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型	6月15日	6月29日	8月10日	「国内実績」
2	弘前外(5)設備工事監理業務	弘前駐屯地 青森駐屯地 車力分屯基地	19か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月15日	6月29日	8月10日	「国内実績」
3	海自大湊外(5)建築工事監理業務	大湊総監部 大湊航空基地 大湊分屯基地 下北試験場	25か月	建築工事監理業務	総合評価簡易型 履行確実性	8月24日	9月7日	10月18日	「公共工事実績」
4	海自大湊(5)土木工事監理業務	大湊総監部	26か月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月20日	8月3日	9月26日	「公共工事実績」 「同時提出型」
5	海自大湊外(5)設備工事監理業務	大湊総監部 大湊航空基地 大湊分屯基地 下北試験場	25か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月27日	8月10日	10月3日	「公共工事実績」 「同時提出型」
6	三沢(5)建築工事監理業務	三沢基地 青森県三沢市	27か月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月24日	9月7日	10月18日	「公共工事実績」
7	三沢外(5)土木工事監理業務	青森県三沢市 三沢基地 八戸航空基地 青森県八戸市 八戸駐屯地 六ヶ所対空射撃場	30か月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月29日	7月13日	9月4日	「公共工事実績」 「同時提出型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	三沢(5)設備工事監理業務	三沢基地 青森県三沢市 米軍三沢基地	27か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月24日	9月7日	10月19日	「公共工事実績」
9	海自八戸外(5)建築工事監理業務	八戸航空基地 八戸駐屯地 青森県八戸市 六ヶ所対空射撃場 岩手駐屯地	33か月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月27日	8月10日	9月28日	「公共工事実績」
10	海自八戸外(5)設備工事監理業務	八戸航空基地 八戸駐屯地 六ヶ所対空射撃場	32か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月24日	9月7日	10月18日	「公共工事実績」
11	岩手外(5)土木工事監理業務	岩手駐屯地 秋田県秋田市 加茂分屯基地	16か月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月29日	7月13日	8月29日	「公共工事実績」
12	岩手(5)設備工事監理業務	岩手駐屯地	19か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月29日	7月13日	8月29日	「国内実績」
13	空自秋田外(5)建築工事監理業務	秋田県秋田市 秋田駐屯地 加茂分屯基地	17か月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月31日	9月14日	10月30日	「公共工事実績」 「同時提出型」
14	陸自秋田外(5)設備工事監理業務	秋田県秋田市 秋田駐屯地 加茂分屯基地	17か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月24日	9月7日	10月19日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	仙台北(5)建築工事監理業務	仙台北駐屯地 仙台北病院 多賀城駐屯地 反町分屯地 船岡駐屯地 宮城県黒川郡大和町 宮城県仙台市 宮城県多賀城市 宮城県柴田郡柴田町 神町駐屯地 神町飛行場	17か月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月22日	12月7日	1月29日	「国内実績」 「同時提出型」
16	神町外(5)設備工事監理業務	神町駐屯地 神町飛行場 仙台北駐屯地 宮城県仙台市 多賀城駐屯地 反町分屯地 船岡駐屯地 宮城県黒川郡大和町 松島基地	20か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月10日	8月30日	10月16日	「国内実績」
17	郡山外(5)建築工事監理業務	郡山駐屯地 福島県郡山市 福島駐屯地	17か月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月27日	8月10日	10月3日	「国内実績」 「同時提出型」
18	福島外(5)土木工事監理業務	福島射撃場 郡山駐屯地 福島県郡山市 白河布引山演習場	25か月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月14日	9月29日	11月8日	「国内実績」
19	郡山外(5)設備工事監理業務	郡山駐屯地 福島県郡山市 福島駐屯地	26か月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月27日	8月10日	10月3日	「公共工事実績」 「同時提出型」
20	三沢米軍(5)土木工事監理業務	三沢米軍基地	26か月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月31日	9月14日	10月26日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

別紙様式第1

東北防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
21	東北管内(5)土木積算等支援業務	宮城県	18か月	積算等支援業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月13日	7月28日	9月13日	「公共工事実績」
22	王城寺原外(5)土木工事監理業務	王城寺原演習場 宮城県黒川郡大和町 仙台駐屯地 東根射撃場	25か月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月14日	9月29日	11月8日	「国内実績」
23	加茂(5)土木工事監理業務	秋田県男鹿市	11か月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	11月22日	12月7日	1月23日	「国内実績」
24	三沢(5)建築工事監理業務(その2)	三沢基地	22か月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型	12月14日	1月11日	2月21日	「公共工事実績」
25									
26									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。