

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事件名：大湊(30)屋外給汽管整備工事
- 2 入札日：平成30年8月28日
- 3 調査対象業者名：共立設備工業 株式会社
- 4 調査概要

調査事項	調査結果
当該価格での入札理由	当該工事は、これまでに施工実績のない工事を含んでいたため、今後の入札実績を得るべく受注意欲と自社積算の結果により、当該価格にて入札。
入札価格の適切性	下請業者の見積による適正な価格や長年の取引実績のある資材業者からの納入により価格を低減。また、近隣にて当局発注の工事を行っていることから仮設費の低減。
手持ち工事の状況と技術者の適正配置	29年度当局発注の手持ち工事があり、当該基地内での施工経験を有する技術者を配置することが可能。
手持ち資材、手持ち機械の状況	手持ち資材はなし。手持ち機械は、当該工事の施工で使用するバックホーや電動工具等を有する。
労務者の供給見通し	現在近隣にて当局発注の工事を行っているため、地元下請業者で供給は可能。
過去に施工した公共工事の施工状況	弘前市が発注する市庁舎改修工事の施工実績における施工成績は極めて良好。また、その他地方公共団体が発注する施工実績における施工成績も良好。
経営状況及び信用状況	経営状況、問題なし 信用状況、問題なし

- 5 当該工事についての適正履行の有無 有
- 6 落札の決定 平成30年10月10日 共立設備工業 株式会社