
低入札価格調査結果調書

１ 調査対象工事名：神町(２)宿舎改修機械工事

２ 入 札 日：令和２年１０月２２日

３ 調査対象業者名：株式会社 後藤工業

４ 調 査 概 要

調 査 事 項 調 査 結 果

当該価格での入札理由 直接工事費については、弊社が積算した結果であり、

共通仮設費、現場管理費、一般管理費については、「公

共建築工事積算基準」（国土交通省大臣官房官庁 営

繕部監修）によります。

入札価格の適切性 ほとんどの工種で自社の社員で行うことが可能と判

断し、労務費の低減が可能と判断している。

手持ち工事の状況と 現在手持は、陸上自衛隊神町駐屯地発注工事を２件

技術者の適正配置 施工中及び天童市の発注工事を１件施工中であるが、

本工事の着手時期には工事が完了しており、技術者を

適正に配置可能である。

手持ち資材、手持ち 手持ち資材はなく、また、手持ち機械はバンドソー、

機械の状況 電動ドリル、ねじ切り機を所有している。

労務者の供給見通し ほとんどの工種で自社の社員による施工が可能であ

る。

過去に施工した公共 公共工事に於いては､市及び県発注の機械設備工事

工事の施工状況 の施工実績もあり施工成績も概ね良好である。

経営状況及び信用状況 特に問題なし

５ 当該工事についての適正履行の有無 有

６ 落札の決定 令和２年 １２月 ８日 株式会社 後藤工業


